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TERMINOS DE REFERENCIA para los Trabajos de conservacién, adecuaciones de
obra civil en oficinas administrativas de telecomunicaciones en Av. paseo de la
Reforma no. 476, Ciudad de México.

Clave de proyecto: DICOB2026-C32

Inmueble por intervenir:

¢ Reforma 476

Ciudad de México, 12 de junio de 2026
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Trabajos de conservacién, adecuaciones de obra civil en oficinas administrativas de
telecomunicaciones en Av. paseo de la Reforma no. 476, Ciudad de México.

Fecha de elaboracion 12 de junio de 2026

Coordinacién Técnica de Conservacién y Servicios
Complementarios

Area requirente

|
e i i
Area técnica y Area Responsable de J

Ia Ejecucion dedos Trabajos (ARET) Divisién de Inmuebles Centrales

Clave CUCOP Prestacion de Servicios Publicos

51351002 - Servicios Subrogados de Mantenimiento y
Conservauon de Inmuebles

|
35700004 - Conservacién de Inmuebles para la _‘
|

Partida presupuestal

1. Generales
1.1. Antecedentes y necesidad de la contratacion.
Et Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), conforme a lo establecido en el articulo 5 de la
Ley del Seguro Social, es un organismo ptblico descentralizado con personalidad juridica y
patrimonio propios, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la

proteccién de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar
individual y colectivo.

En el marco de su estructura organizacional, la Direccidon de Administracion coordina las
funciones operativas del Instituto a través de la Unidad de Administracion, la cual tiene entre
sus objetivos generales “coordinar la operacién de los servicios generales y de conservacién
de los inmuebles” con apego a criterios de eficiencia, eficacia y transparencia. Dentro de esta
Unidad, la Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales tiene la atribucién especifica
de “establecer las estrategias, programas y acciones para la administracién de los servicios de
conservacion, mantenimiento, seguridad, proteccién civil y operacion de los inmuebles
institucionales a nivel central”.

En dicho contexto, la Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios,
adscrita a la Coordinacién de Conservacién y Servicios Generales, es responsable de disefiar,
coordinary evaluar las politicas y acciones en materia de conservacion de inmuebles, asi como
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de los servicios complementarios requeridos para garantizar la operacién funcional y segura
de los espacios institucionales. Esta Coordinacion supervisa a la Division de Inmuebles
Centrales, entre otras divisiones, en la formulacién y ejecucion de proyectos especificos que
responden a las necesidades operativas del Instituto.

La Division de Inmuebles Centrales, conforme al citade Manual de Organizacién, tiene como
misién “coordinar y supervisar las acciones relacionadas con la planeacién, ejecucién y control
de obras menores y mantenimiento en los inmuebles de oficinas centrales del Instituto”,
incluyendo trabajos de rehabilitacién, adecuacién y conservacion, a fin de preservar la
infraestructura en condiciones 6ptimas para su uso institucional. Particularmente, el numeral
7.1.1.1.2.2. Funciones Sustantivas de la Division de Inmueble Centrales del Manuat de
Organizacion de la Direccion de Administracion del Instituto el cual menciona lo siguiente:

5, Detectar las necesidades de obra (mejoramiento de instalaciones,
remodelaciones, adecuaciones de espacios), con el propésito de
desarrolfar proyectos de reordenamiento de oficinas en fos inmuebles de
nivel central, sometiéndolos a consideracién de la Coordinacién Técnica
de Conservacidn y Servicios Complementarios y una vez aprobados,
llevarlos a cabo.

6. Efecutar las obras en materia de distribucién de espacios en inmuebles
centrales que instruya la Coordinacién Técnica de Conservacion y
Servicios Complementarios, e informar los resultados de las acciones al
superior jerarquico.

Derivado de los recorridos periddicos que realiza el personal de la administracion del Conjunto
Reforma, el drea que ocupa las oficinas administrativas de telecomunicaciones, en el inmueble
ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 476, ha detectado diversas zonas en las que los
acabados de fos pisos se encuentran en mal estado, asi como deterioro en la pintura de muros
y plafones en los pasillos.

Durante dichas inspecciones, se ha identificado la necesidad de mejorar la imagen de los
espacios, los cuales, con el paso del tiempo, han presentado un desgaste natural. Asimismo,
los usuarios del inmueble han solicitado a la administracién la ejecucién de diversos trabajos
de mantenimiento y conservacién.
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Atendiendo lo establecido en el numeral 7.1.1.1.2.2. del Manual de Organizacidon de Ia
Direccién de Administracion del Instituto, el Titular de la Divisién de Inmuebles Centrales a fin
de estar en posibilidades contar con los elementos técnicos y de ingenieria necesarios, con el
proposito de desarrollar el proyecto de reordenamiento, envié a personal del area de Obra
Basica a realizar un levantamiento de necesidades en conjunto con los usuarios para
determinar los alcances de los trabajos y definir 1as acciones a tomar, derivado de esto se
desarrollé un catalogo de conceptos asi como los planos de las areas a trabajar.

En virtud de lo anterior, y considerando que el Instituto no cuenta con los recursos humanos
ni materiales suficientes para la atencion directa de estos trabajos, se justifica plenamente la
necesidad de su contratacion externa. Esta medida se encuentra en apego a o dispuesto por
la normativa institucional, que permite la contratacién de servicios especializados cuando la
naturaleza y condiciones del proyecto asi lo exijan.

La presente documentacién integra los Términos de Referencia para desarrollar los Trabajos
de conservacién, adecuaciones de obra civil en oficinas administrativas de telecomunicaciones
en el inmueble de Reforma No. 476, ofreciendo el contexto normativo, técnico y operativo que
sustenta la accidn, en estricto apego a los lineamientos institucionales del IMSS.

1.2. Objeto general de la contratacion.

El objeto de la presente contratacion consiste en la ejecucion de Trabajos de conservacion,

adecuaciones de obra civil en oficinas administrativas de telecomunicaciones en el inmueble
de Reforma No. 476.

Dichos trabajos tienen como finalidad mantener las condiciones adecuadas de operacion,
seguridad, funcionalidad y habitabilidad del inmueble, mediante acciones de mantenimiento
y conservacién en elementos no estructurales, instalaciones eléctricas, de acabados, de
telecomunicaciones y aire acondicionado, asi como de otros componentes fisicos deteriorados
o que presenten fallas técnicas, conforme a los lineamientos normativos vigentes.

La contratacion se realiza sobre la base de precios unitarios, al amparo de lo dispuesto en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su Reglamento,
considerando que se trata de trabajos de obra publica qu ultan indispensables para
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conservar y preservar el estado operativo del inmueble que alberga funciones sustantivas del
Instituto.

1.3. Localizacion geogrdfica.

Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juarez, '
Alcaldia Cuauhté_moc C.P.O£60(L Ciudad de México.
Plano de ubicacién

Reforma 476

2. Especificaciones Generales.

Los trabajos deberan ejecutarse conforme al catalogo de conceptos, planos y lineamientos del
IMSS, cumpliendo la normativa vigente en construccién, instalaciones y seguridad, incluyendo
la proteccién y deiimitacion de areas, demoliciones y desmontajes de acabados e instalaciones
con retiro de escombro, preparacion y nivelacion de superficies, suministro y colocacién de
pisos vinilicos, carpinteria, canceleria de aluminio y cristal, aplicacién de recubrimientos y
pintura, asi como adecuaciones en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y aire
acondicionado, garantizando calidad, funcionalidad, seguridad y limpieza durante todo el
proceso y en la entrega finai de los espacios.

Todos los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad y estar debidamente certificados.
La ejecucidon de los trabajos deberd respetar las caracteristicas geométricas, niveles,
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alineaciones, espesores y acabados definidos en el proyecto. Cualquier variacién debera ser
autorizada por el Residente de Obra del Instituto, y registrada en la bitacora correspondiente.

2.7. Protocolo de intervencion en inmueble en operacion

Considerando que los trabajos objeto del presente contrato se ejecutaran dentro de un
inmueble en operacién que alberga actividades administrativas del Instituto Mexicano del
Seguro Social, el contratista deberd implementar un esquema de intervencién que garantice
la continuidad de las actividades institucionales, minimizando riesgos y afectaciones a los
usuarios.

Para tal efecto, se observardn las siguientes disposiciones:

2.1.1. Coordinacién con areas usuarias

Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberd presentar al Residente de Obra del
Instituto un programa de ejecucién por éreas o frentes de trabajo, en el gue se indiguen:

* Las areas especificas a intervenir

s las actividades a desarrollar

» Laduracion estimada de los trabajos

¢ Posibles afectaciones operativas

La intervencidon en cada drea deber3 ser previamente coordinada con el Residente de Obra,
quien gestionara con las areas usuarias la liberacion temporal de los espacios.
2.1.2. Aviso previo de intervencion

El contratista debera notificar al Residente de obra mediante registro en la BESOP con al
menos 48 horas de anticipacién el inicio de los trabajos en cada area, a fin de que el Instituto
coordine la liberacion del espacio y la reubicacion temporal del personal o mobiliario, en caso
necesario.

2.1.3. Intervencion por frentes de trabajo

Los trabajos deberan ejecutarse preferentemente por zonas o frentes de trabajo, con el
objetivo de limitar la afectacién operativa a sectores especificos del inmueble y permitir la
continuidad de las actividades en las areas no intervenidas,

)
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2.1.4. Horarios de trabajo

Con el propésito de minimizar afectaciones a las actividades institucionales, los trabajos
deberan realizarse conforme a la autorizacion éxpresa, mediante nota de bitacora, del
Residente de Obra en los siguientes horarios y condiciones:
* Horario ordinario de trabajo: Turnos matutino y vespertino
» Horario nocturno o fuera de horario laboral: Para actividades que generen ruido, polvo,
vibraciones o interrupciones de servicios {demoliciones, perforaciones, cortes, trabajos
eléctricos o hidraulicos), los trabajos deberan realizarse preferentemente en horario
nocturno, fines de semana o dias inhabiles, previa autorizacién del Residente de Obra.

2.1.5. Proteccién de areas en operacién

El contratista deberd implementar medidas de proteccion para evitar afectaciones a los
usuarios del inmueble, incluyendo:

« Colocacién de sefializacién preventiva

¢ Delimitacion de areas de trabajo

* Proteccion de mobiliario y equipos

» Control de polvo y residuos

* Limpieza permanente de las areas intervenidas

Las areas intervenidas deberan mantenerse en condiciones seguras durante toda la ejecucién
de los trabajos.

2.1.6. Liberaciény entrega de areas

Previo al inicio de los trabajos en cada area se levantara un acta de liberacién de area, en la
que se hara constar el estado fisico del espacio y mobiliario existentes.

Una vez concluidos los trabajos, el contratista debera solicitar al Residente de Obra la
verificacion de los trabajos ejecutados, procediéndose a la entrega del area intervenida
mediante acta de terminacién parcial, en la que se verificara:

» Correcta ejecucién de los trabajos

¢ Limpieza del 4rea

* Funcionamiento de instalaciones intervenidas
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2.2. Procedimiento de entrega y recepcion de areas

Con el propdsito de garantizar el adecuado control de los espacios intervenidos y documentar
el estado fisico de las areas antes y después de la ejecucion de los trabajos, se implementara
un procedimiento de entrega y recepcién de areas durante el desarrollo del contrato.

2.2.1. Entrega inicial del area de trabajo

Previo al inicio de los trabajos en cada zona o frente de trabajo, el Residente de Obra del
Instituto, en coordinacién con el responsable del rea usuaria y el representante del
contratista, realizara la entrega formal del rea a intervenir,

Para tal efecto se levantara un Acta de Entrega de Area, en la que se debera registrar:
» Ubicacion del area intervenida
» Descripcion general del espacio
¢ Estado fisico de acabados e instalaciones
e Presencia de mobiliario 0 equipo
e Fechay hora de liberacion del area
e Responsables presentes en la entrega

El acta debera acompafiarse de registro fotografico que documente las condiciones existentes
al momento de la entrega.
2.2.2. Intervencion del area

Una vez formalizada la entrega del area, el contratista podra iniciar los trabajos
correspondientes conforme al programa de ejecucion autorizado.
Durante la ejecucién de los trabajos, el contratista sera responsable de:

« La proteccién de mobiliario e instalaciones existentes
e Elresguardo de los espacios intervenidos

« Laseguridad del personal y usuarios del inmueble.

2.2.3. Recepcion del area intervenida

tx& 4 s 4

- ano de
‘ - Margarita Corumel No. 43, piso 8, Colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémor, C. P. 65700, Ciudad de México
A M Tel. 55 5726 1700, Ext. 17704-17705  wwrw.amss £ob m»

aza Parina 8 de 62



Gobierno de -
M -‘ﬂ INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

P &
exlco SEGLRIDAD Y SOLIDARIDAD SOUIAL

Direccion de Administracién

Unidad de Administracién

Coordinacion de Conservacion y Servicios Generales

Coordinacién Técnica de Conservaci6n y Servicios Complementarios
Divisién de Inmuebles Centrales

Una vez conciuidos fos trabajos en cada 4rea o frente de trabajo, el contratista debera notificar
al Residente de Obra para realizar la verificacién correspondiente.

De encontrarse los trabajos ejecutados conforme a lo establecido en el contrato, se procedera
a levantar un Acta de Recepcion de Area Intervenida, en la cual se hara constar:

+ Descripcién de los trabajos ejecutados

e Verificacién del estado del drea

* Limpieza del espacio intervenido

* Funcionamiento de instalaciones intervenidas

2.2.4. Entregas parciales

Cuando los trabajos se ejecuten por zonas o frentes de trabajo, se podran realizar entregas
parciaies de areas, las cuales se documentaran mediante las respectivas actas de recepcion.
Estas actas podran servir como soporte técnico para la integracién de estimaciones de obra.

2.2.5. Registro documental

Las actas de entrega y recepcion de &reas, junto con su registro fotografico correspondiente,
formaran parte del expediente técnico de la obra y deberan conservarse como evidencia
documental durante la ejecucién de! contrato.

2.3. Criterios de Medicién y Forma de Pago

La medicion de [os trabajos ejecutados se realizara conforme a las unidades establecidas en
el catdiogo de conceptos del contrato, considerando tnicamente las cantidades efectivamente
ejecutadas, verificadas y autorizadas por la Residencia de Obra del Instituto.

Para efectos de cuantificacién y pago de los trabajos se observaran los siguientes criterios:

2.3.1. Medicién de los trabajos.

La medicidn se efectuaré conforme a la unidad indicada en cada concepto del catélogo de
conceptos (m?, m3, ml, pieza, lote u otra), considerando las dimensiones reales ejecutadas en
obra y verificadas por el Residente de Obra.
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2.3.2, Trabajos incluidos en el precio unitario.

Los precios unitarios deberan incluir todos los materiales, mano de obra, herramientas,
equipo, acarreos, cortes, desperdicios, limpieza, proteccién de areas, andamios, maniobras y
cualquier otro recurso necesario para la correcta ejecucion del concepto de trabajo, aun
cuando no se encuentren expresamente sefialados en la descripcidn del mismo.

2.3.3. Trabajos no considerados para pago adicional.

No seran motivo de pago adicional aquellas actividades auxiliares necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos, tales como:

» Proteccién de areas adyacentes
e Sefalizacién temporal

e Limpieza de obra

» Retiro de desperdicios

¢ Maniobras y acarreos internos
» Nivelaciones o ajustes menores

2.3.4. Verificacidn de cantidades.

Las cantidades ejecutadas deberan quedar registradas en la bitdcora de obra y respaldadas
con reportes fotograficos, croquis de medicién o levantamientos de campo, segun
corresponda.

2.3.5. Auftorizacién para pago.

Las cantidades estimadas para pago, asi como los conceptos fuera de catalogo con sus
respectivos andlisis de Precios Unitarios, deberan contar con la validacion previa del Residente
de Obra del Instituto, quien verificard su correcta ejecucién y correspondencia con los planos,
especificaciones técnicas y catalogo de conceptos autorizado.

2.4. Control de cambios y modificaciones ol alcance de los trabajos
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Con el proposito de garantizar el adecuado control técnico, administrativo y presupuestal de
los trabajos objeto del presente contrato, cualquier modificacién al aicance originalmente
previsto deberd sujetarse a un procedimiento formal de control de cambios.

Para tal efecto se observaran las siguientes disposiciones:

2.4.1. Alcance contractual

Los trabajos que debera ejecutar el contratista se limitardn estrictamente a aquelios
establecidos en:

» FEi catalogo de conceptos autorizado

¢ Los planos del proyecto

* Las especificaciones técnicas

e Los presentes Términos de Referencia

No se reconoceran trabajos adicionales que no se encuentren contemplados en dichos
documentos, salvo aquellos que sean debidamente autorizados conforme al procedimiento
sefialado en el presente apartado.

2.4.2. Solicitud de cambio

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se detecte la necesidad de realizar
modificaciones al proyecto, incorporar conceptos adicionales o ajustar las cantidades
originalmente previstas, el contratista debera notificarlo por nota de bitacora al Residente de
Obra del Instituto, indicando:

e Descripcién del cambio solicitado

e Justificacion técnica

* Ubicacion del trabajo

e Estimacién preliminar de costo y plazo

2.4.3. Evaluacion técnica

El Residente de Obra evaluara la procedencia de la solicitud y, en caso de considerarlo
necesario, podra solicitar informacién adicional, levantamientos de campo o anélisis de
precios unitarios.
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En ningln caso el contratista deberd ejecutar trabajos adicionales sin contar con la
autorizacion correspondiente,

2.4.4. Autorizacion de modificaciones

Las modificaciones al alcance de los trabajos Unicamente podran autorizarse mediante los
instrumentos previstos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento, tales como:

* Ajustes de cantidades de obra

o Conceptos extraordinarios

¢ Convenios modificatorios de monto o plazo segln corresponda.

2.4.5. Ejecucién de trabajos adicionales

Los trabajos adicionales o modificaciones al proyecto solo podran ejecutarse una vez que:
+ Hayan sido analizados técnicamente,
+ Cuenten con autorizacion del Residente de Obra, y
» Se encuentren debidamente registrados en la bitécora de cbra.

2.4.6. Trabajos no autorizados

Los trabajos ejecutados por el contratista sin autorizacion previa del Instituto o fuera del
procedimiento establecido en el presente apartado no seran reconocidos para efectos de
pago, quedando bajo la responsabilidad del contratista cualquier costo derivado de su
ejecucian.

2.5. Terminacion de los trabajos y proceso de finiquito

Una vez revisada y conciliada la informacion técnica y administrativa del contrato, se elaborara
el Acta de Finigquito, la cual serd firmada por el Instituto y el contratista, conforme a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

2.5.1. Aviso de terminacion de trabajos

Q Z\J
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Una vez concluidos los trabajos contratados, el contratista debera notificar por escrito al
Residente de Obra del Instituto ia terminacién de los mismos, solicitando la verificacion
correspondiente.

2.5.2. Verificacidén de terminacidon

El Residente de Obra realizara la revision fisica de los trabajos ejecutados, a efecto de verificar
gue estos se hayan realizado conforme a;

* El catalogo de conceptos

+ Los planos del proyecto

* Las especificaciones técnicas

¢ lasdisposiciones del contrato

En caso de detectarse observaciones o trabajos pendientes, se notificara al contratista para su
atencion.

2.5.3. Acta de terminacion de los trabajos

Una vez verificado que los trabajos han sido concluidos satisfactoriamente, se procedera a
levantar el Acta de Terminacion de los Trabajos, en la que se hara constar:

* Fecha de conclusién de la obra

¢ Alcance gjecutado

* Condiciones del inmueble

¢ Observaciones, en su caso

2.5.4. Integracién del finiquito

Posteriormente se procederd a la integracién del finiquito del contrato, el cual tendra por
objeto determinar:

¢ El monto total ejercido del contrato

* Las cantidades de obra realmente ejecutadas

* Los pagos realizados mediante estimaciones

» Lossaldos a favor o en contra que resulten

Para tal efecto el contratista debera presentar la documentacion soporte correspondiente.
2.5.5. Documentacidn para el finiquito
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El contratista deberd entregar al Residente de Obra, entre otros, los siguientes documentos:
e Relacién final de conceptos ejecutados
e Conciliacion de estimaciones pagadas
e Generadores finales de obra
+ Reporte fotografico final
¢ Planos o croquis finales, en su caso
* Actas de entrega-recepcion de areas intervenidas
« Garantias de vicios ocultos

2.5.6. Formalizacién del finiquito

Una vez revisada y conciliada la informacién técnica y administrativa del contrato, se elaborara
el Acta de Finiquito, la cual serd firmada por el Instituto y el contratista, conforme a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento
2.6. Garantia de calidad de los trabajos y atencion de vicios ocultos

Concluidos los trabajos objeto dei contrato y previo a la formalizacién del finiquito, el
contratista quedara obligado a responder por los defectos que resultaren en los trabajos
ejecutados, por los vicios ocultos y por cuatquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

2.6.1. Periodo de garantia

El contratista debera otorgar una garantia por un periodo minimo de doce meses, contados a
partir de la fecha de formalizacion del acta de recepcidn de los trabajos.

2.6.2. Instrumento de garantia

Para garantizar el cumplimiento de esta obligacién, el contratista debera entregar al Instituto:
s Fianza equivalente al 10 % del monto total ejercido del contrato sin IVA, para responder
por defectos, vicios ocultos o fallas derivadas de |a ejecucién de los tra

0 20
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2.6.3. Notificacion de fallas

Durante el periodo de garantia, el Instituto podra notificar al contratista cualquier falla,
defecto o0 anomalia detectada en ios trabajos ejecutados.
Dicha notificacién se realizard por escrito a través del Residente de Obra o el ARET.

2.6.4. Atencion de fallas

El contratista debera atender las fallas notificadas en un plazo razonable, el cual no debera
exceder de cinco dias habiles contados a partir de la notificacién.

En caso de requerirse trabajos de mayor complejidad, el contratista deber presentar un
programa de atencién correspondiente.

2.6.5. Liberacién de la garantia

Una vez concluido el periode de garantia y verificado gue no existen reclamaciones
pendientes, el Instituto procederd a emitir la constancia de liberacion de la garantia de vicios
ocultos.

2.7. Descripcién detaflada de los trabajos.

Los trabajos para realizar corresponden a la adecuacion y remodelacién de espacios interiores
en oficinas administrativas, e incluyen actividades de demolicion, construccién muros
divisorios, acabados e instalaciones, las labores se describen a continuacion:

Demoliciones y retiros. Se realizard el Retiro de acabados, canceleria, mobiliario e
instalaciones dafiadas, con disposicién adecuada de escombro. Proteccién de areas. Para
garantizar la seguridad y limpieza durante el proceso constructivo, se colocaran tapiales
provisionales y plastico negro en zonas de trabajo contiguas a areas en operacion.
Preparacién de superficies. Delimitar y proteger areas de trabajo; controlar polvo, residuos
y seguridad, limpieza, resanes y nivelacién de pisos, muros y plafones para garantizar correcta
aplicacion de acabados. Pisos: Instalacién de piso vinilico ¥ zoclos sobre superficies niveladas:
colocacion de pisos falsos cuando aplique. Acabados Aplicacién de pintura vinilica y esmalte,
asi como recubrimientos ceramicos y pétreos, con previa preparacion de superficie,
construccion de muros y plafones con estructura metélica, incluyendo juntas, registros y
refuerzos. Carpinteria y canceleria. Fabricacion e instalacién de puertas, muebles y
elementos de MDF o madera, con herrajes y acabados completos, Colocacién de canceleria y

Y 2026
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vidrios con sellados adecuados y materiales de calidad institucional, Instalaciones.
Adecuaciones eléctricas, telecomunicaciones y aire acondicionado con desconexion, retiro y
reubicaciéon de elementos. Desmontajes. Se realizara el desmontaje y retiro de diversos
elementos existentes que se encuentren ocultos en plafén o muros, que interfieran con la
nueva distribucién o ya no sean funcionales, priorizando la reutilizacion de materiales en caso
de ser viable.

2.8. Naturaleza y magnitud de la intervencion (ampliacién, conservacion, etc.).

La intervencién se clasifica como una accién de conservacién y mantenimiento correctivo-
preventivo con alcance en la reconfiguracion funcional de espacios, orientada a atender
deficiencias operativas, dafios en elementos, acabados e instalaciones, asi como a responder
ala necesidad de optimizar dreas administrativas del inmueble conforme a los requerimientos
actuales de operacién institucional.

La magnitud de los trabajos contempla ia demolicion de elementos ligeros no estructurales,
la adecuacion y redistribucién de areas mediante la construccién de nuevos elementos, la
sustitucién integral de acabados arquitectdnicos deteriorados, y la modernizacion de
instalaciones.

Desde el punto de vista funcional, la intervencion busca una optimizacion espacial a traves del
redisefic de configuraciones interiores que favorezcan la eficiencia operativa, la integracion
entre areas y la flexibilidad de uso, bajo criterios iluminacién, confort de espacios y acustico.
Este reordenamiento responde a la necesidad de operacion y mejora continua en la prestacion
del servicio institucional.

Adicionalmente, se considera la mejora en la imagen institucional mediante la incorporacion
de materiales contemporaneos, acabados que refuercen ia identidad visual del Instituto,
favoreciendo una percepcién de orden, profesionalismo y modernidad en sus espacios de
gestién administrativa.

Todos los trabajos se ejecutaran en apego a la normatividad vigente en materia de obra
publica, construccion y seguridad, conforme a los planos arquitectonicos, especificaciones
técnicas y lineamientos institucionates aprobados, garantizando la correcta operacion del
inmueble y {a conservacién de su valor funciona

f“
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2.9. Volumen.
Los trabajos de conservacion y mantenimiento a realizar consideran un érea de 1,020.00 m2

a intervenir en el inmueble de Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col, Juarez, Alcaldia
Cuauhtémoc C.P.06600, Ciudad de México, correspondientes a la administracion del conjunto
Reforma, a cargo de la Division de Inmuebles Centrales. Para mayor referencia acerca de las
areas de los trabajos a realizar véase el Apéndice C.

2.10. Complejidad.

Debido a la naturaleza operativa de! inmueble y a fin de no interferir con el funcionamiento
de las actividades administrativas, la ejecucién de los trabajos se {levara a cabo principalmente
en horarios nocturnos y durante fines de semana. Esto implica una logistica compleja que
incluye el acarreo controlado de materiales de obra y el retiro eficiente de residuos
provenientes de demoliciones parciales.

El personai asignado a la ejecucion de los trabajos debera estar debidamente identificado por
parte de la empresa contratista y portar en todo momento el equipo de proteccién personal
adecuado. Dado que se trata de 4reas administrativas en operacién, se debera garantizar en
todo momento la limpieza, proteccién y sefializaciéon del entorno de trabajo, a fin de evitar
afectaciones a las actividades institucionales, preservar la integridad del personal del Instituto
y mantener condiciones de orden y seguridad durante todo el proceso constructivo.

3. Especificaciones Técnicas

3.1. Detalle técnico de actividades a realizar
Los trabajos se realizaran conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el catalogo
de conceptos.

REFORMA 476
Telecomunicaciones/areas administrativas
Demoliciones y preparaciones

= Demolicién de acabados en pisos y muros.
* Retiro de loseta vinilica, recubrimientos, plafones y elementos deteriorados

"_.‘a‘ ;al 4.U
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= Demolicion de recubrimientos cerdmicos y morteros base en piso.

» Zoclos vinilicos y adhesivos.

» desmontajes (carpinteria, herreria, canceleria, luminarias y equipos), se deberd
privilegiar la recuperacién de materiales.

=  Desmontaje de instalaciones eléctricas {tuberia, cableado y canalizaciones).

Obra civil, albafiileria y acabados

» Muros divisorios de tablaroca con estructiura metalica galvanizada y placas en ambas
caras.

» Instaiacion de falso plafon de tablaroca con sistema de suspension.

* Construccion de cajillos, registros y elementos especiales en plafén.

* (Colocacion de plafén reticular prefabricado modular con caracteristicas aclsticas y de
resistencia al fuego.

= Aplicacién de aplanados de yeso.

» Aplicacién de pintura vinilica en muros y plafones, incluyendo sellador, fondeo y dos
Mmanos como minimo

Carpinteria y canceleria

= |nstalacion de puertas (principalmente en sanitarios).

* (olocacién de elementos de madera para soporte de canceleria.
= Mantenimiento a elementos de madera (lambrines).

=  Mantenimiento a elementos metalicos y bases de columnas.

Instalaciones

» Instalacion de tuberias conduit, cajas de registro y accesorios.

» Tendido de cableado eléctrico.

« Colocacion de apagadores, contactos y placas.

» Instalacion de luminarias LED y sistemas de iluminacion.

= Integracidn de tableros e interruptores termomagnéticos.

* Reubicacién de unidades condensadoras de aire acondicionado tipo minisplit.
= Ajuste de conexiones, tuberfas y soportes para su correcto funcionamie

&
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3.2. Catdlogo de conceptos propuesto.
El catalogo de conceptos de los trabajos objeto de la presente contratacion se encuentra en el

Apéndice A,

3.3. Requisitos técnicos,

Muro marmol dimensiones de placa 80 x 80 xm y 16 x 24 cm junta n 0 mayor a 5 mm color
crema marfil (marca de referencia o equivalente en desempefio, calidad, durabilidad,
compatibilidad y caracteristicas técnicas).

Estructura metalica, SWETA con colgantes de alambre galvanizado del no. 12 a cada 0.90 m.
fijos a losa, canaleta de carga de lamina galvanizada cal. 20 de 38 mm. de ancho a cada 0.90
m., liston metélico de 67.8 x 22.2 x 14.2 mm. de ldmina galvanizada cal. 26 a cada 0.60 m.,
amarrados con alambre galvanizado cal. 18, fijada con tornillo autorroscante a cada 0.30 m.,
emplastecida con pasta y cinta, calafateo, 4ngulo reborde cal. no. 26, junta de control y/o junta
constructiva en el lugar indicado por la supervisién

Pintura vinilica Marca Comex linea Vinimex (marca de referencia o equivalente en desempefio,
calidad, durabilidad, compatibilidad y caracteristicas técnicas).

Pintura esmalte Marca Comex (marca de referencia o equivalente en desempefio, calidad,
durabilidad, compatibilidad y caracteristicas técnicas).

Tuberia Conduit metalica galvanizada rigida, flexibie y accesorios para instalaciones eléctricas
Marca Rimco, Catusa, Peasa (marca de referencia o equivalente en desempefio, calidad,
durabilidad, compatibilidad y caracteristicas técnicas).

Apagador sencillo Mod. QZ5001, en color blanco, Mca. BTICINO {marca de referencia o
equivalente en desempefio, calidad, durabiiidad, compatibilidad y caracteristicas técnicas)

Cable de cobre Tipo THW-LS-75°C y desnudo Marca Condumex (marca de referencia o
eguivalente en desempefio, calidad, durabilidad, compatibilidad y caracteristicas técnicas).

4. Condiciones de Ejecucién

> Yo Ao
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4.1. Plazo de ejecucion.
Para la realizacidn de estos trabajos de obra, se tiene considerado un plazo no mayor a 90 dias
naturales.

4.2. Cronograma general de ejecucion.
El cronograma general de ejecucion de los trabajos objeto de la presente contratacion se
encuentra en el Apéndice B.

5. Recursosy Condiciones

5.1. Obligaciones del IMSS.

En el marco del presente contrato y conforme a la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, el Instituto Mexicano del Seguro Social se
compromete a:

5.1.1. Otorgar acceso a las areas de intervencion

= Permitir el acceso oportuno del contratista al inmueble ubicado en Av. Paseo de la
Reforma No. 476, Col. Juarez, Alcaldia Cuauhtémoc C.P.06600, Ciudad de México., en las
condiciones y horarios previamente establecidos.

5.1.2. Designar personal de supervision
= Nombrar formaimente al Residente de Obra y/c personal técnico responsable de la
supervisién, sequimiento, verificacion y validacion de los trabajos contratados.

5.1.3. Proporcionar informacion técnica relevante

= Entregar al contratista los planos arquitecténicos de referencia, lineamientos
institucionales de imagen, normativas internas de seguridad e higiene, asi como
cualquier otra documentacion necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

5.1.4. Emitir observaciones y validaciones en tiempg

£
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= Realizar la revisién y emision de observaciones técnicas a los trabajos ejecutados
dentro de un plazo razonable, sin causar retrasos injustificados en la ejecucién dei
contrato.

5.1.5. Permitir la instalacién temporal de areas de trabajo

* Facilitar la habilitacién de zonas temporales de almacenamiento o de preparacion de
materiales dentro del inmueble, conforme a los lineamientos de proteccion y sequridad
Institucionales.

5.1.6. Realizar las validaciones administrativas correspondientes

* Emitir los dictdmenes de aceptacion de avances, validacion de estimaciones y pago de
conceptos ejecutados conforme a los procedimientos establecidos, siempre que se
acredite el cumplimiento técnico de los trabajos.

5.1.7. Atender situaciones de caso fortuito o fuerza mayor

= Evaluar y resolver de forma conjunta con el contratista cualquier situacion
extraordinaria que pudiera afectar la ejecucién de ios trabajos, de conformidad con lo
establecido en el contrato y en la normatividad aplicable.

5.2. Informacién, insumos, espacios fisicos o servicios que el IMSS proporcionard.
* Planos de las 4reas de trabajo {Apéndice C).

5.3. Obligaciones del Contratista.
En cumplimiento del objeto contractual y conforme a lo dispuesto por la Ley de Obras Ptblicas
y Servicios Relacionados con fas Mismas y su Reglamento, el contratista se obliga a:

5.3.1. Ejecutar los trabajos conforme al proyecto autorizado
* Realizar los trabajos contratados de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos,
normas aplicables y el programa de ejecucién autorizado por el Instituto.

5.3.2. Cumpilir con los plazos establecidos

2026
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» Fjecutar la totalidad de los trabajos dentro del plazo maximo de 90 dias naturales,
conforme al calendario fisico-financiero aprobado, sin perjuicic de las penalizaciones
aplicables en caso de incumplimiento.

5.3.3. Cumplir con las disposiciones en materia de seguridad y salud

= Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes durante la ejecucion de
los trabajos, garantizando condiciones seguras de operacidn para su personal y para
las personas ajenas a la obra.

» Debera acatar los lineamientos institucionales y normativos vigentes en materia de
seguridad e higiene, incluyendo sefializacién, zonas de restriccion, ordeny limpieza, asf
como mantener libre de obstaculos las rutas de evacuacion.

5.3.4. Asegurar la identificacion y presentacion del personal

= Garantizar que todo su personal cuente y porte de forma visible, durante toda la
jornada laboral, el uniforme de la empresa y gafete de identificacion vigente, que
incluya nombre completo, fotografia y razén social de la empresa contratista.

= El personal que no cumpla con esta disposicién podra ser restringido en su acceso por
parte del Instituto.

5.3.5. Proteger las instalaciones existentes

» Prever medidas de proteccion para elementos arquitectonicos, mobiliario, equipos y
acabados que no seran intervenidos, asi como reparar cualquier dafio causado directa
o indirectamente por su personal.

5.3.6. Mantener el sitio limpio y ordenado

= Realizar la limpieza diaria del &rea de trabajo, recolectando escombros y materiales
sobrantes; asi como garantizar la disposicion adecuada de residuos, evitando
acumulaciones que representen riesgo para el personal o usuarios del inmueble.

5.3.7. Permitir y facilitar la supervision institucion

&
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= Facilitar el acceso y la inspeccion técnica por parte del personal designado por el IMSS,
acatar las observaciones asentadas en bitacora (electrénica o impresa), y no modificar
ningun elemento sin la autorizacion correspondiente.,

5.3.8. Entregar documentacién técnica y administrativa

* Proporcionar, conforme se solicite, fichas técnicas, reportes fotograficos, listas de
verificacion, bitdcoras de obra, certificados de calidad de materiales, planos
actualizados y cualquier documento que respalde la correcta ejecucion del contrato.

3.3.9. Garantizar la calidad de los trabajos

* Cumplir con los estandares de calidad establecidos en el contrato y responder durante
el periodo de garantia por cualquier defecto o vicio oculto derivado de deficiencias en
materiales o mano de obra.

5.3.10. Cumplir con obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social

" Acreditar ante el IMSS, INFONAVIT y el SAT e cumplimiento de sus obligaciones fiscales
y de seguridad social, mediante la presentacion de las opiniones vigentes de
cumplimiento, conforme ai articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion,

5.3.11. Notificar cualquier eventualidad o impedimento

= Informar por escrito al Instituto cualquier circunstancia imprevista que pueda afectar
el desarrollo de los trabajos o los tiempos de ejecucion, para su atencién conforme a lo
dispuesto en el contrato.

6. Metodologia de Trabajo

6.1. Enfoque de ejecucién propuesto.

El Instituto Mexicano del Seguro Social establece como enfoque estratégico para la ejecucion
del presente proyecto una metodologia de intervencién escalonada, técnicamente controlada
y operativamente eficiente, que garantice el cumplimiento de los objetivos funcionales del
inmueble, sin comprometer la sequridad de los usuarios ni la continuidad de las actividades
sustantivas del Instituto,

m 2\ JAS,
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La ejecucion de los trabajos deberd desarrollarse bajo un esquema de etapas o frentes de
trabajo delimitados, que permita coordinar adecuadamente los accesos, la logistica de obray
la proteccion de zonas en operacion. Ef contratista debera implementar una programacion
flexible pero detallada por partida y frentes de trabajo, que asegure el avance continuo, pero
controlado, en las areas objeto de intervencién, priorizando la limpieza constante y la minima
generacion de residuos.

El enfoque institucional privilegia el uso de materiales prefabricados, sistemas constructivos
en seco y técnicas de instalacion con bajo impacto, a fin de reducir los tiempos de ejecucion,
mejorar la calidad de acabados y disminuir riesgos laborales y estructurales. Asimismo, se
requiere el cumplimiento estricto de las normas de seguridad e higiene, el uso permanente
de equipo de protecciéon personal, y la implementacién de medidas preventivas para la
proteccién de instalaciones existentes y el mobiliario institucional.

Este enfoque también contempla la realizacion de pruebas funcionales y verificaciones
técnicas progresivas, bajo supervision del perscnal designado por el IMSS, para garantizar la
correcta ejecucion y validacién técnica de cada etapa del proyecto antes de proceder con las
siguientes fases.

En todo momento, la obra deberd desarrollarse en apego a los principios de legalidad,
honradez, transparencia y racionalidad en el uso de recursos publicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

6.2. Visita af lugar de los trabajos.
Se programaran conforme los eventos del procedimiento de contratacién resuitante una vez
que se cuente con fos resuitados de la investigacion de mercados.

6.3. Especialidad del Contratista.
El Instituto Mexicano del Sequro Social requiere que el Contratista que ejecute los trabajos
objeto del presente proyecto cuente con el siguiente perfil general,

Especialidad Técnica

f-" 2
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El licitante deberé acreditar que su objeto social incluye la ejecucion de obras de conservacién,
mantenimiento, remodelacién o adecuacién arquitecténica, asi como la instalacion de
sistemnas eléctricos, hidrosanitarios, voz y datos y acabados en edificaciones no habitacionales.

Debera presentar contratos previos, actas de entrega-recepcién o constancias de
cumplimiento satisfactorio que acrediten experiencia especifica en inmuebles institucionales,
administrativos, hospitalarios o educativos, o bien en proyectos con intervenciéon simuitanea
de multiples sistemas constructivos,

Experiencia Relevante

El licitante debera demostrar experiencia minima de cinco afios en la ejecucién de obras
similares en tipo, complejidad técnica y condiciones operativas, presentando para ello
evidencia documental de los contratos ejecutados satisfactoriamente en los Uitimos cinco
anos, de los cuales al menos uno debera haberse contratado con alguna dependencia o
entidad publica, que involucren:

= Trabajos realizados en inmuebles en operacién.
= Coordinacién de actividades por etapas o frentes de trabajo.
* Cumplimiento de medidas institucionales de seguridad e higiene.

Capacidad Técnica y Operativa

El licitante debera acreditar que cuenta con el personal técnico clave (Superintendente de
Obra, Coordinador de Obra, Supervisores de Especialidad y Encargado de Seguridad e
Higiene), con experiencia comprobable, y con el equipo, herramientas y recursos materiales
necesarios para ejecutar los trabajos en ios plazos establecidos.

Asimismo, deberd demostrar la existencia de una estructura organizacional y operativa
suficiente, con capacidad para asumir compromisos contractuales de la magnitud que
representa este proyecto.

El licitante debera contar y presentar:

* Opiniones de cumplimiento positivas ante el SAT, IMSS e INFONAVIT, conforme al
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion.

= Deciaracion de no encontrarse en los supuestos de inhabilitacién conforme a la
LOPSRM.

-~
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= Copia de su inscripcién en el Registro Unico de Proveedores y Contratistas.

6.4. Capacidad financiera del Contratista.

Fi Contratista debera acreditar su capacidad financiera mediante la presentacion de estados
financieros dictaminados o no, correspondientes a los dos Gltimos ejercicios fiscales y los del
ejercicio fiscal actual con una antiglledad no mayor a 60 dias previos a la fecha de aperturay
presentacién de cotizaciones, con capital contable igual o superior al financiamiento de los
trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecucién de los trabajos de acuerdo a las
cantidades y plazos considerados en su analisis financiero presentado.

6.5. Plantilla minima y perfil de personal requerido.

Experiencia
Minima

Puesto Cantidad Perfil Requerido

Funciones Clave

| Representar
| técnicamente el
| proyecto, dirigir y
5 planear la obra,

Ingeniero Civilo | 5 afios en supervisar el
Superintendente 1 - Arquitecto con - supervision ‘ cumplimiento
' de Obra | cédula ' de obra ' contractual, gestionar
profesional | institucional | riesgos, coordinar al
' equipo y asegurar el
! cumplimiento de
i ' seguridad y normativas ‘
I (S L | _| entoda la ejecucion ;
| | Coordinar la operacion |
diaria de la obra, |
| - controlar el avance y :
' Ingeniero Civil o | 5afios en | uso de recursos,
Coordinador de | 1 | Arquitecto con ' supervisién | integrar estimaciones,
Obra ' cédula ' de obra ‘ gestionar la
profesional ' institucional documentacion técnica

i | | y asegurar la
| coordinacion entre

| especialidades para

fei g

. 4
' — 1 "l ’ .
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|' Eg‘; g

I f a . [
| evitar interferenciasy |
‘ ‘ ’ { mantener |a secuencia
] | constructiva adecuada.

1 —
| 3 anos en !

) ; | Verificacion de
instalaciones

Supervisor de Ingeniero

!
. l 5 ;
Instalaciones 1 Electricista o e canalizaciones, tableros
Eléctricas , Electromecanico . y y conexiones |
o | baja tensijon |
' ] ! | 3 afios en | e
l Técnico en l ¢ [ . p
Encargado de e SN acabadosy Ejecucién y control de
: ==
Acabados y 2 | Niaacurs ot il sistemas calidad en muros,
] Tablaroca [ [ . ligeros de plafones y pintura
1 | L7 | construccion |
| Bachillerato L l
. 2 afios en
£ |
Almacenista | 1 tecmcg il I control de Resgu.ardo y conFroI e
l conocimientos e S materiales y equipos |
= , | basicos de obra | = __
o i ' | Bachillerato ' Aplicacion y terminado
Oficial de [ P Y
| técnico trunco 1 afio en su de superficies
acabados (muros, | 2 : ! o I
intura, plafones) con certificados | especialidad
RIRELAIp DC-3 | l
Bachillerato ] | Tendido y conexion de
| Instalador 1 i técnico trunco ' 1 afio en su circuitos
| eléctrico con certificados | especialidad
DC-3 | I ™ |
Bachillerato ' Adaptacién de
| P
Oficial herrero [ ’ I técnico trunco lafioensu | estructuras metélicas
con certificados l especialidad
DC-3 B |
| | Bachillerato Adecuacion de
e ; | técnico trunco | 1afioen su moblharlo y acabados
| Oficial carpintero | 2 o | ke
| con certificados especialidad ' de madera
s l | DC-3 | | " e 3.
' [ Bachitlerato | 6 meses en Soporte general en
Ayudante general l 6 técnico trunco | trabajos | maniobras y limpieza
g | | DC-3 | similares bl |

£ 2

al de
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EndaPiaTS e | Bachillerato ; Control de acceso,
' s ur?dad | técnico trunco 1 afio en su proteccion y limpieza de
g -4 con certificados | especialidad | zonas de trabajo l
| limpieza | DC-3 l |
e o |

La plantilia indicada corresponde a un minime requerido, sin ser limitativo considerando la
naturaleza de los trabajos a ejecutar, correspondera al contratista definir la estructura
operativa necesaria para garantizar el cumpiimiento del programa de ejecucion, calidad y
supervision de los trabajos.

6.6. Maquinaria y equipo minimo requerido.

; LA Cantidad .

| Equipo/Maquinaria igifa Uso previsto

' Compresor eléctrico con martille 2 | Demoliciones localizadas
Andamios moéviles de torre 4 | Trabajos en plafén y pmtura 2

r e __TApes s Hiialtura

f Esc_al_er_a de aluminio - . el Acceso a plafones y ductos b

- Cortadora de piso t;po radlal LRSS SR Corte de porcelanato/wmi

_ Pulidora con disco d_lamantado g Preparaaon de superficie de plso
Equipo de extraccién de polvoy A lepleza continua de area de

residuos =13  trabajo
El listado de maqu:narla y equo o indicado corresponde a un minimo requerida, sin ser
limitativo considerando la naturaleza de los trabajos a ejecutar, el contratista debera
considerar todos los equipos, herramientas, medios auxiliares, instrumentos de medicién,
elementos de seguridad y maquinaria especializada necesarios para ejecutar correctamente
los conceptos del catalogo, atender frentes simultaneos y cumplir con el plazo contractual, sin

que ello represente costo adicional para el Instituto.

6.7. Herramienta minima requerida.

Herramienta Cantidad minima

' Perforaciones para
| Taladro rotomartillo 2 instalacion de tablaroca y
' ' canceleria

»
¢
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Juego de [laves, | Armado de estructuras y

I
2 e
desarmadores y dados | | mobiliario
g ’ ' Aplicacién de resanadoresy |
Cuchilias y espatulas | 2 | viiil y
Cortadora de tubos , 1 ' Ajustes en las instalaciones |
| galvanizados | | eléctricas |
l ' Nivelacién de muros
Nivel laser [ 1 Il plafones y
Flex6metro, escuadra y | 4 | Trazos precisos en obra |
plomada | |
Bl i l Cascos, lentes, guantes,
AU P Juego por trabajador mascarillas, botas con
personal (EPP) S
Juego de pinzas electricista ] 4 | Elaborar conexiones de '
| corte, punta, uso rudo. I i | cableado eléctrico y voz datos |

El listado de herramientas indicado corresponde a un minimo requerido, sin ser limitativo
considerando la naturaleza de los trabajos a ejecutar, el contratista debers considerar todos
los equipos, herramientas, medios auxiliares, instrumentos de medicion, elementos de
seguridad y maquinaria especializada necesarios para ejecutar correctamente los conceptos
del catalogo, atender frentes simultaneos y cumplir con el plazo contractual, sin que ello
represente costo adicional para el Instituto.

6.8. Mecanismos de control de calidad.
Para asegurar el cumplimiento de fos estandares técnicos Y normativos durante la ejecucion
de los trabajos, se estableceran los siguientes mecanismos de control de calidad:

6.8.1. Revisién de especificaciones y materiales

* Todos los materiales a emplear deberan cumplir con las especificaciones técnicas
indicadas en el catilogo de conceptos y estar acompafiados de fichas técnicas y
certificados de calidad del fabricante.

* El contratista deberd presentar, previo a su utilizacion, muestras fisicas y/o
documentacion técnica de los materiales propuestos para su validacion por parte del
Instituto.
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6.8.2. Supervision técnica permanente

El personal técnico designado por el IMSS (Residente de Obra) realizara inspecciones
periédicas y aleatorias para verificar gue los procedimientos constructivos se ejecuten
conforme a lo previsto.

» Se dar& sequimiento a la correcta aplicacién de resanadores, nivelacion de pisos,
instalacion de plafones, alineacién de canceleria, aplicacion uniforme de pintura y
funcionamiento de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

6.8.3. Pruebas de funcionamiento y verificacién de instalaciones.

Previo al cierre de cada frente de trabajo, el contratista deberd realizar las pruebas de
funcionamiento, verificacién técnicay validacién operativa de las instalaciones ejecutadas, con
el fin de comprobar que los sistemas instalados cumplen con las especificaciones técnicas del
proyecto, normas aplicables y condiciones de operacion normales.

Las pruebas deberan ejecutarse con instrumentos de medicion calibrados y podran realizarse
en presencia del Residente de obra cuando ésta 'o determine.

Los resultados deberan documentarse mediante registros técnicos, reportes de medicion,
evidencia fotografica y acta o minuta de verificacion, los cuales deberan entregarse previo a
la solicitud de cierre del frente de trabajo.

6.8.3.1. Instalaciones eléciricas

El contratista debera realizar, como minimo, las siguientes pruebas:
¢ Prueba de continuidad de conductores.
e Prueba de resistencia de aislamiento.
e Verificacién de polaridad en contactos y circuitos.
» Medicién de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e Prueba de carga y funcionamiento de circuitos eléctricos.
« Verificacién de operacion de interruptores y protecciones eléctricas.
» Medicién de voltaje y balance de fases.

Los trabajos se considerarén aceptables cuando se cumpla lo siguiente:
« Resistencia de aislamiento = 1 MQ en circuitos de baja tension.

)
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* Resistencia del sistema de tierra < 10 ohms o conforme a normatividad aplicable.
» Polaridad correcta en la totalidad de los contactos instalados.

* Voltaje dentro del rango de +5 % dei valor nominal.

* Funcionamiento adecuado de interruptores, protecciones y dispositivos eléctricos.
* Ausencia de calentamientos anormales en conductores o conexiones.

Se considerarad rechazo cuando se detecten fallas de aislamiento, polaridad incorrecta,
conexiones defectuosas o mal funcionamiento de los dispositivos eléctricos.

6.8.3.2.  Evidencia documental requerida

El contratista debera entregar, previo al cierre del frente de trabajo, la siguiente
documentacion:

* Reporte técnico de pruebas realizadas.

¢ Registro de mediciones obtenidas durante las pruebas,

« Identificacién del sistema o area verificada.

» Fecha de realizacién de las pruebas.

* Equipo de medicion utilizado.

¢ Resultados obtenidos.

» Evidencia fotografica de las pruebas realizadas.

* Acta o minuta de verificacion firmada por el responsabie técnico.

6.8.3.3.  Condiciones para la aceptacion de los trabajos

La aceptacion de los trabajos estara sujeta a que:
* 5e hayan realizado todas las pruebas establecidas.
¢ Los resultados cumplan los criterios de aceptacion definidos.
* Seentregue ia documentacién técnica correspondiente.

En caso de que los resultados no cumplan con los criterios establecidos, el contratista debera
realizar las correcciones necesarias y repetir las pruebas correspondientes, sin que ello genere
costo adicional para la dependencia.

Y
3
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Los costos asociados a la realizacion de pruebas, equipos de medicion, personal técnico
y elaboracién de reportes deberan considerarse incluidos dentro del precio de los
trabajos contratados.

6.8.4. Bitdcora de obra (BESOP)

Todas las observaciones técnicas, instrucciones, correcciones, pruebas y validaciones
deberan asentarse en la biticora electrénica y seguimiento de Obra Publica (BESOP),
misma que servird como documento oficial para el control del proceso constructivo.

6.8.5. Control de entregables por avance

El contratista debera entregar semanalmente reportes fotograficos, de avance fisico y
documentacién técnica conforme a los porcentajes de obra ejecutados.

El contratista debera entregar estimacionies mensuales conforme a los porcentajes de
obra ejecutados

El contratista debera conciliar con €! rasidente las cantidades de los insumos y los
rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos
en el catdlogo de conceptos contenido en la proposicion.

No se aceptara ni pagara trabajo algunc que no haya sido verificado y validado por el
Residente y registrado en la bitdcora correspondiente.

6.8.6. Criterios de aceptacion final

Al término de los trabajos, se realizara una inspecciéon conjunta (IMSS-Contratista) para
validar la correcta ejecucidn de cada concepto contratado.

S6lo se procederd con el acta de recepcién y liberacion del pago final si se confirma el
cumplimiento integro de las especificaciones técnicas y la correccion de observaciones.

7. Entregables

 Entregable Referencia Forma de entrega Periodicidad”
Garantia de 1 9.6.1. Garantiade ! El licitante adjudicado debera ' Dentro de los
cumplimiento  cumplimiento. entregar mediante escrito dirigido | quince dias
al Mtro. Antonio Rios Liévano, | naturales

3
«

Titular de la Divisidn de Inmuebles | siguientes a la
| Centrales y Administrador del | fecha de la

ano
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[ | | . . r . .
Contrato, copia o representacién | notificacién del

I impresa de fianza expedida por | fallo y previo a la
compahia afianzadora mexicana | firma del |
' autorizada por la Comisién | contrato.

| Nacional de Seguros y de Fianzas,

! en favor del IMSS, por un importe |

equivalente al 10% (diez por '

ciento) del monto total del |

contrato. '
|
l
|

El escrito debera entregarse
fisicamente en las Oficinas de la
Divisién de Inmuebles Centrales
ubicadas en calle Cozumel 43 Piso
8, Col. Roma Norte, Demarcacion |
Territorial Cuauhtémoc, C.P.

06700, Ciudad de México. |

| Péliza de 9.6.2. Pdliza de El'licitante adjudicado debera ' Dentro de los
Responsabilida | responsabilidad entregar mediante escrito dirigido | quince dias
d Civil civil. ' al Mtro. Antonio Rios Liévano, naturales
‘ Titular de [a Divisién de Inmuebles | siguientes a la
l Centrales y Administrador del fecha de la
| Contrato, copia o representacién | notificacion del
' impresa de poliza que cubra las fallo y previo a la

l | indemnizaciones que, conforme a | firma del
a legislacion aplicable en materia | contrato.
| de Responsabilidad Civil vigente |
en los Estados Unidos Mexicanos,
‘ tenga que pagar el asegurado, {
| debiendo ser por el 15% de!
' monto del contrato sin L.V.A. En |
favor del IMSS. |

El escrito deberd entregarse
fisicamente en las Oficinas de Ia
| Divisién de Inmuebies Centrales

ubicadas en calle Cozume! 43 Piso
| 8 Col. Roma Norte, Demarcacid

Mal'garita Cozumel No. 43, piso 8, Colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémos, €. P, 06700, Crudad de México
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| Territorial Cuauhtémoc, C.P. ‘
| 06700, Ciudad de México.

| |
| Garantia para | 9.6.3. Fianzade | El licitante adjudicado debera | Debera
responder por | Vicios Ocuitos. entregar mediante escrito dirigido | presentarla
‘ vicios ocultos. I al Mtro. Anfonio Rios Liévano, después del acto
| Titular de la Division de Inmuebles | de entrega |
Centrales y Administrador del | recepciony
| Contrato, copia o representacion | como parte de la
| impresa a su eleccién de; Fianza estimacion

| ‘ por &f equivalente al 10% del | finiquito.
monto total ejercido, carta de
| crédito irrevocable por el |
| equivalente al 5% del monto total
ejercido, o bien, aportar recursos l
l{quidos por una cantidad
equivalente 5% del monto total
I ejercido, en favor del IMSS.
l | Et escrito deberé entregarse
fisicamente en las Oficinas de la
Divisién de Inmuebles Centrales I
| ubicadas en calle Cozumel 43 Piso
1 | 8, Col. Roina Norte, Demarcacion l
' Territorial Cuauhtémoc, C.P. |
| 06700, Ciudad de México.

”Copi_asdel_a- - 6_5_

Plantilla | E licitante adjudicado debera | Dentro de los
documentacion | minima y perfil de | entregar mediante escrito dirigido | guince dias
parala personal al Mtro. Antonio Rios Liévano, naturales
designacién de | requerido. | Titular de la Division de Inmuebles | siguientes a la
superintendente Centrales y Administrador del fecha de la

' Contrato, copia o representacion notificacion del
impresa del Titulo, cedula falloy previo ala
profesional y comprobante de gue | firma del

| cuenta con su FIEL vigente de | contrato.

' quien designe como
superintendente, esto formara ]
parte integral del contrato.

| El escrito debera entregarse

Y 20

nn n

o

=
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‘ —[ﬂ’sjcamente en las Oficinas de la |
Divisién de Inmuebles Centrales |

| ubicadas en calle Cozumel 43 Piso

[ 8, Col. Roma Norte, Demarcacion

] | Territorial Cuauhtémoc, C.P. |

06700,_Ciuc@ de México,

Hojas con los ] 6.8.5. Control de | El licitante adjudicado debera ' Previo a la -l
numeros | entregables por | entregar mediante escrito dirigido l entrega de la
generadores | avance | al residente, impresion en el estimacion

| formato que se hara entrega al correspondiente. |

inicio de los trabajos, en papel I
bond tamafio carta y en archivo
electronico editable. l
El escrito debera entregarse
fisicamente en las Oficinas de Ia ]
Division de Inmuebles Centrales
ubicadas en calle Cozumel 43 Piso |
| 8, Col. Roma Norte, Demarcacién
| Territorial Cuauhtémoc, C.P.
| l 06700, Ciudad de México.

' Reportes | 6.8.5. Controlde | F| licitante adJudicado deber3 | La entrega de los
semanales entregables por entregar mediante escrito dirigido | reportes debers
: avance al residente, impresién en el | serenun
l formato que se hara entrega al | periodo semanal,
inicio de los trabajos, en papel en la junta
| bond tamafio carta y en archivo | programada y
electrénico editable. conforme al
' El escrito debera entregarse avance real de su
fisicamente en las Oficinas de 3 programa de |
‘ Divisién de Inmuebles Centrales l ejecucion.
ubicadas en calle Cozumel 43 Piso |
8, Col. Roma Norte, Demarcacion |
| | | Territorial Cuauhtémoc, C.P.
i | | | 06700, Ciudad de México. sl SR e TR
| Matrices de | 6.8.5. Controlde | El licitante adjudlcado debera ' La entrega de las
precios . entregables por entregar mediante escrito dirigido | matrices sera
_unitariosde | avance __| al residente, impresién | conelVo. Bo. del
f;‘.,\ J
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| — T —_ ——‘]— W = A N
conceptos no formato que se hara entrega al | residente y en el
previstos en el | | inicio de los trabajos, en papel momento de ia

| catalogo bond tamafio carta y en archivo deteccion de

I electronico editable. I estos.
I El escrito debera entregarse
fisicamente en las Oficinas de la
| | Divisidn de Inmuebles Centrales
ubicadas en calle Cozume! 43 Piso
‘ | 8, Col. Roma Norte, Demarcacién
Territoria! Cuauhtémoc, C.P.
' 06700, Ciudad de México.

I

Estimaciones | 6.8.5. Control de El licitante adjudicado debers La entrega de las
de obra entregables por | entregar mediante escrito dirigido | estimaciones
avance al residente, impresién en el | debera ser
formato gue se hara entrega ai | dentro de un
inicio de los trabajos, en papel | periodo no
. ' bond tamafio carta y en archivo | mayor a 30dias |
i electronico editable. naturales y
El escrito debera entregarse ' conforme a su
fisicamente en las Oficinasde la | programa de
' Divisién de Inmuebles Centrales ejecucion, en

| ubicadas en calle Cozumel 43 Piso | este caso sera
8, Col. Roma Norte, Demarcacién | mensual.

| Territorial Cuauhtémoc, C.P.
06700, Ciudad de México.

8. Normatividad aplicable.
8.1.  Leyesy Reglamentos.

= Constitucion Politica de fos Estados Unidos Mexicanos.
= Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
= ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
= Ley de Responsabilidades Administrativas.
= Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
» Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

= Ley del Seguro Social
= Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

f“ C
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8.2.  Normas oficiales.

Norma / Estandar Descripcién Aplicacion

NOM-001-SEDE-2012 Ins_tglacfgnes eléctricas Instalgcié.n eléctri‘ca en
£, s 1 cranhs i : | (utilizacién) | espacios intervenidos
| Condiciones de seguridad - Proteccién en areas de
NOM-002-STPS-2010 | Prevencion y proteccion contra | trabajo; rutas de
o pincentigiese . . levacuasion. . ..~
Sistema para la identificacién y

Manejo de adhesivos,

NOM-018-STPS-2015 | comunicacién de peligros y .
| pinturas o solventes

| riesgos por sustancias quimicas

| Colores y sefiales de seguridacrus_eﬁgli;a_cié_h de obra y

NOM-026-STPS-2008

| g _| ehigiene | areas restringidas
NMX-R-032-SCFI-2013 | Tablaroca - Sistemas ligeros - Muraos divisorios,

| : | Placas de yeso. | plafonesy acabados

' NMX-SAST-45001-INMC-2018 / | Lugares de trabajo segurosy | Prevencién de lesiones y

IS0 45001:2018 | saludables. | deterioro de la salud.

= Paralas NOM y NMX previas, el licitante deberd acreditar su cumplimiento a través de,
constancias individuales de capacitacion a su personal en las normas sefialadas.

8.3.  Normativa interno.
* Politicas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Publica del Instituto Mexicano del
Seguro Social,
* Manual de Imagen Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social.

9, Condiciones contractuales

9.1.  Administracién del contrato.

De acuerdo con las Politicas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del IMSS, en el numeral 2.4, y €l numeral 5.15 inciso a, cuarto
pérrafo; el Area Responsable de Administrar los contratos es: la Division de Inmuebles
Centrales, adscrita a la Coordinacién de Conservacién de Servicios Generales, segun el
ambito de su responsabilidad.

$: :
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9.2.  Mecanismos de supervision y control,
La supervision y control de los trabajos contratados estara a cargo del Area Responsable de la
Ejecucion de los Trabajos (ARET) designada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual
debera verificar que las actividades se realicen conforme a los términos establecidos en el
contrato, el programa de ejecucién autorizado, y los lineamientos técnicos normativos
aplicables.

Para ello, se implementaran los siguientes mecanismos: .

= Asignacion de Residente de Obra, quien fungird como representante del Instituto
durante la ejecucion, supervisando en campo el desarrollo de las actividades, validando
avances fisicos y revisando estimaciones para su autorizacion.

= Uso de la Bitacora Electrénica BESOP, como medio oficial de registro de incidencias,
instrucciones, acuerdos, avances, observaciones y cualquier hecho relevante durante
ia ejecucion de los trabajos.

= Reportes periddicos de avance fisico y financiero, que seran elaborados por el
contratista y validados por el Residente, conforme a la periodicidad establecida en el
contrato.

= Reuniones de seguimiento técnico, programadas al menos una vez por semana, en las
que participaran el Residente, el Superintendente designado por el contratista y
personal técnico del IMSS, a fin de evaluar el cumplimiento de los compromisos.

» Control de calidad, mediante verificaciones fisicas de los materiales y procesos
constructivos, conforme a las especificaciones técnicas del contrato y normas oficiales
aplicables.

= Evaluaciones parciales y final, para verificar el cumplimiento del alcance contratado y
autorizar la aceptacién técnica y administrativa de los trabajos.

Todos los registros, observaciones y acuerdos derivados de estos mecanismos formaran parte
del expediente técnico del contrato y serdn considerados para la validacion de pagos y el
finiquito del servicio.

9.3.  De la subcontratacion.

Para la ejecucion de estos trabajos, el IMSS no autoriza la subcontratacién parcial o total de la
obra, toda vez que compromete el control operativo, la seguridad det inmueble, la coordinacion
de frentes de trabajo y la responsabilidad integral del contratista, ademas de que introducir
terceros puede generar pérdida de control técnico, administrativo y financiero, por lo que el

f‘ C
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IMSS exige que todas las actividades se ejecuten directamente por el contratista principal y bajo
supervision institucional,

9.4.  Anticipo.
No aplica, para el presente procedimiento el IMSS no otorgara anticipo.

9.5.  Condiciones de pago.
La condicién de pago para la contratacion se realizara sobre la base de Precios Unitarios, en
Cuyo caso el importe de |la remuneracién o pago total que deba cubrirse al contratista se hara
por unidad de concepto de trabajo terminado a través de estimaciones mensuales.

La forma en que se deberan cubrir al Contratista ios montos ejecutados derivados del contrato
se hara por medio de la formulacién de estimaciones mensuales, de acuerdo con el catalogo
de conceptos y conforme al programa de ejecucion convenido.

El pago de las facturas se realizaré mediante transferencia electrénica de fondos, a través del
esquema electrénico interbancario que el IMSS tiene en operacién, a menos que Contratista
acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello,

8.6.  Garantigs.
9.6.1. Garantia de cumplimiento.

El Contratista adjudicado se obliga a entregar garantia de cumplimiento a través de péliza
de fianza expedida por una Institucion Afianzadora autorizada, en términos de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas para tal efecto, a favor del IMSS, en pesos mexicanos,
conforme a lo siguiente:

Entregara una por el diez por ciento del monto estipulado en ef contrato sin IVA, misma
que presentara maximo 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo
e invariablemente antes de la firma del contrato, para validacién y autorizacién en el
Méoéduio de Formalizacion de Instrumentos juridicos.

9.6.2. Pdliza de responsabilidad civil,
El contratista adjudicado se obiiga a entregar una Pdliza de Responsabilidad Civil, en Ia

cual las indemnizaciones que conf a la legislacién aplicable en materia de
"L AVFAS
‘ - ano de
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Responsabilidad Civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, tenga que pagar el
asegurado por dafios, asi como perjuicios y dafio moral consecuencial, que cause a
terceros por hechos u omisiones no dolosos con motivo de las obras realizadas al amparo
de esta Péliza ocurridos durante su vigencia, y que causen la muerte o el menoscabo de |a
salud de dichos terceros, o el deterioro o la destruccion de bienes propiedad de los
mismos, debiendo ser por el 15% del monto del contrato sin LV.A., misma que
presentard maximo 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo e
invariablemente antes de la firma del contrato, comprendiendo ademas los gastos,
costas e intereses legales incurridos en defensa de cualquier litigio.

9.6.3. Fianza de Vicios Ocultos.

9.7.

&

%
i M

Al concluir los trabajos, previo a la recepcion de estos, el contratista quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos y de los vicios ocultos en que
hubiere incurrido, a su eleccion, debera entregar garantia que avale un plazo de doce
meses a partir del término del contrato, para responder los defectos que resultaren de los
vicios ocultos, por lo que, a su eleccién debera constituir:

« Poliza de fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido sin IVA.

e Presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del
monto total ejercido de los trabajos, sin IVA, o bien, Aportar recursos liquidos por
una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto, en fideicomiso
especialmente constituido para ello previstos en el articulo 66, de la LOPSRM.

Penas y deductivas.

a) Las penalizaciones econdmicas se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos
que no se hayan ejecutado oportunamente conforme al programa de ejecucion
convenido por causas imputables a los contratistas, considerando para el calculo de las
mismas el avance fisico de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactada en el contrato, conforme a los articulos 46 Bis. De la LOPSRM y
86 y 87 del RLOPSRM.

b) Las retenciones econdémicas se determinaran con base en el contrato celebrado por las
partes y en el grado de atraso que se determine de acuerdo al avance fisico en relacion
con el programa de ejecucién convenido, se aplicaran a las estimaciones que se
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso. El contratista podra

3

4]
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recuperar el importe de las retenciones econdmicas en las siguientes estimaciones si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

De acuerdo con lo establecido en el punto 5.40. De las Politicas Bases y Lineamientos en
Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ias Mismas, la cuantia de Ia
penalizacién y el porcentaje de retencién a estipular en el contrato a formalizar se
determinaran de acuerdo con la siguiente tabia:

Retencién por Pena definitiva

Importe a contratar : /
periodo mensual  por cada dia de atraso

Mas de 200 millones de pesos _ 3.0% _ 1 al millar
 Masde 100 millones de pesos _ 1 G5Maa, <10 *_ R _?:al millar
 Mas de 50 millones de pesos .| 70% | 3almillar

Mas de 30 I'T'Il”OI'IES y hasta 50 millones de pesos. | _t_é.o_a _ * T el u
De 30 millones de pesos o menos. | 11.0% 5 al mlllar

1.11:

T

La supervision del cumplimiento del contrato correspondera al Residente de obra designado
por el IMSS, quien tendra a su cargo la vigilancia técnica de los trabajos, la verificacién de los
avances fisicos y la revisién de las estimaciones que presente el Contratista.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se identifiqguen incumplimientos, atrasos o
desviaciones respecto al programa de ejecucién o a las especificaciones técnicas, el Residente
de obra dejara constancia de ello en la Bitacora Electrénica de Obra Publica (BESOP) y
elaborara el dictamen técnico correspondiente, en el que propondra, en su caso, la aplicacion
de las retenciones, deductivas o penas convencionales que procedan conforme al contrato.
La aplicacion administrativa de las retenciones, deductivas o penas convencionales sera
determinada y formalizada por el Area Responsable de la Ejecucién de los Trabajos (ARET) o
Administrador del contrato, con base en la documentacién técnica elaborada por el Residente
de obra y de conformidad con lo establecido en el contrato, la normatividad aplicable y las
Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Publicas del IMSS.

En ningln caso se aplicaran sanciones econdmicas sin que exista soporte técnico
documentado en la bitdcora y en los informes de supervisién correspondientes.

2026
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De conformidad con el articulo 59 de la LOPSRM, el Instituto podra modificar los contratos
sobre la base de precios unitario; los mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios,
siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al objeto del proyecto original.

Tratandose de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente,
éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos
no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, los precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados previamente a su pago.

Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevaran el respectivo ajuste a la
garantia de cumplimiento, para lo cual debera estipularse en el convenio modificatorio

respectivo el plazo para entregar la ampliacién de la garantia, de conformidad a lo estipulado
en el articulo 91 del RLOPSRM.

9.8. Impuestos y derechos.
El Contratista adjudicado se obliga a pagar tedos los impuestos, aportaciones de seguridad
social, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del
contrato, con excepcion del Impuesto al Valor Agregado que le sera trasladado por el Instituto,
en términos de las disposiciones legales aplicables.

Titular de ka Division de

f“ e ORUS
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Apéndice A
I Catdlogo de conceptos

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCHSM ~ N

UNIDAD DE
COORDINAT CION Y SERVICIOS GENERALES

COORDINACION TECNICA DE CONSERVACION Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES

TIPO DE OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE DERA CIVIL E INSTALACIONES

DESCRIPCION DE LA OBRA: Trabajos de conservacion, adscuaciones de obra civil en oficinas administrativas de
telecomunicaciones en Av. paseo de la Reforma no. 478, colonia Juarez, Alcaldia Cuauhtémoc, ¢,
P. 06600, Ciudad da México. a cargo de la Divisién de Inmuebles Centrales

[
1 1 1
GLAVE | DESCRIPCION [ uUniap CANTIDAD TOTAL |
I 1 . -
ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL
PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA

0C01-015-000 DEMOLICION DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECANICA Y/O
MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUNAS. INCLUYE: CARGQ DIRECTO POR EL COSTO
DE LA MANOC DE OBRA REQUERIDA, CARGA, ACARREO INTERIOR Y EXTERIOR, LIMPIEZA DE
AREA ¥ RETIRO DEL MATERIAL DEMOLIDG FUERA DE LA OBRA, EQUIPG DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA .

OC01-015-015 DE MESETAS CEJAS, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA 2 100
P.U. CON LETRA { PESOS 001100 MN.)

0C01-015.090 DE MUROS DE TABLA-ROCA. POSTES CANALES Y LISTONES M2 13000
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

0C01-045-100 DE FALSO PLAFON DE TABLA-ROCA, COLGANTES Y CANALETAS M2 550 00
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

OGO 015-125 DE RECUBRIMIENTOS VITREOS MARMOL APLANADO BASE EN MURO Mz 106 00
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

0CO1-015-145 DE PISOS DE MOSAICO. MARMOL MORTERO BASE M2 3800
P.U. CON LETRA { PESOS 001100 MN.)

1-015-168 GE ZOCLO VINILICO EN MUROS EXISTENTES QUE SE CONSERVAN EN PROYECTO ML 7000

P.U. CON LETRA [ PESOS 00100 MN.}

0C01-018-000 RETIRO SIN RECUPERAGION. MEDIDO PREVIAMENTE EN SITI0. iNGLUYE: CARGO DIRECTO POR
EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE AREA, CARGA Y ACARREO
INTERIOR DE ESCOMBRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA ¥ EQUIFO EN
CUALQUIER NIVEL.

0C01-018-015 DE PISO DE LOSETA VINILICA Y ADHESIVO M2 545 00
P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

0CO1-018-020 DE PiSO FALSO ELEVADO INCLUYE SOPORTERIA ALTURA PROMEDIO 30 CM M2 33000

€ 2026
‘ . ano de
Margarita Cozumel No. 43, piso B, Calonia Roma Nerte, Alcaldia Coavhtémoc, € P. 05700, Crudad de Méwco
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0C01-098-025

OCo1-018.03C
0C0+-018-035

QC01-100-000

GCC1-100-030

PARTIDA:

0C02-020-000

0C02-020-005

0C62-020-020

0C02-021-000

©C02-021-005

PARTIDA:

0C04-075-000

€y 20

ano de

‘ - Margarita
Al Maza

B.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE ENLOSAS Y FRETILES (HASTA 2 CAPAS) INCLUYE
CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MAND DE GBRA REQUERIDA. LIMPIEZA DE AREA. CARGA
¥ ACARREO (NTERIOR DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, EQUIPQ DE SEGURIDAD
INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA ¥ RETIRO POR FACHADA ALTURA DE HASTA 14 M

DE CALCOMANIA CON LOGOTIPQ INSTITUCIONAL, DE * 20 ¥ 0 80 HASTAUNAALTURA DE 3 00 M
F.U. GON LETRA { PESOS 007100 MN.}

DE PELICULA ESMERILADA

P.U. CON LETRA ( PESQS 00/100 MN.)

ABR:R HUECC PARA PASO DE INSTALACIONES UTILIZANEQ DISCC CINCEL Y MACETA INCLUYE
CARGO DIRECTG POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANOC OE GHRA QUE INTERVENGAN
DESPERDICIO ACARRED INTERIGR ¥ EXTERIOR TRAZC PERFILADO, EMBOQUILLADO DEL
HUECO CORTE DE VARIiLA CIMBRA COMUN DESCIMBRA. ADHESWO PARA CONCRETO
CONGRETO F'C=250 KGICIZ2 AGREGADO MAXINMO DE 19 MM ELEVACIONES, LIMPIEZA DE AREA,
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA ANDAMOS ¥ E3CALERAS EQUIPD DE SEGURIDAD
INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACION ¥ DEMAS DERWADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPG EN CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA

ABRIR HUECO EN MURQ DE TARQUE DE HASTA 20 CM PARA VANO DE VENTANA INCLUYE
CORTE DE VARILLA

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN )
02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANGO DE OBRA QUE INTERVENGAN, HABILITADO,
DESMONTAJE, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION A FAVOR DEL CONTRATISTA, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPQ DE SEGURIDAD, INSTALAGCLONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USC DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

DE PISOS MUROS O MUEBLES, CON POLIETILENO, tDOBLE USQ)
P.U. CON LETRA { PESOS 00100 MN.}

CORTINA DE PLASTICO DE USO RUDO PARA DELIMITAR AREAS DE TRABAJO Y PROTECCION
CONTRA POLVO HASTA 2 M DE ALTURA. COLOCADA SCBRE MUROS Y PLAFONES EXISTENTES.
SUJETO CON CINTA ADHESIVA MARCA MASKING TAPE INCLUYE COLOCACION Y RETIRO AL
TERMIND DE LOS TRABAJOS DOBLE USOQ USO AL POLIETILEND MATERIALES MAND DE OBRA.
HERRAMIENTA Y EQUIPO

P.U. CON LETRA { PESOS D0/100 MN.}

SENALAMIENTO PREVENTIVO DE POLIETILENG INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
LOS MATERIALES ¥ MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN FLETE A OBRA DESPERDICIC
ACARRED HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION TRAZO. FIIACION LWPIEZA Y RETIRC DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIAGCION ¥ DEMAS DERIVADOS DEL LSO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER
ALTURA Y CUALQUIER NIVEL

CINTA PREVENTIVA Y DE SEGURIDAD DE POLIETILEND
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
04 ALBANILERIA

APLANADO DE ESTUCO A PLOMO, REGLA Y NIVEL INCLUYE: CARGO DIiRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,
ACARRED HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MEZCLA HECHA EN OBRA,
PREFPARACION DE LA SUPERFICIE CON RESINA Y/O PEGA YESO, PICADO EN SU CASO,
PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN
JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA ¥ RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO
DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y GUALQUIER ALTURA

M2

PZA

M2

W2

M2

265

10

4000
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4-075-010 AFLANADG DE 2 A4 CM EN MURCS COLUMNAS TRABES. PARA RECIBIR PINTURA M2 5000
P.U. CON LETRA { PESQS 00100 MN.)
0OC04-075-015 EMBOQUILLADO EN VANO PARA RECIBIR VENTANA M2 960
P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)
0C04-093-000 PiISO DE MORTEROC, INCLUYE: MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA MANIOBRAS, CARGO

DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDHCIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PICADO DE LAS AREAS DE
CONCRETO, ELABORACION DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES,
EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRQ DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIFD DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALGQUIER NIVEL.

OCo4-083-011 REPARACION EN PISQO CON MORTERQ FINO PARA NIWELACION DE LOSA INTERIOR DE (105 A 4 M2 20000
CM DE ESPESCR PROMEDIO CEMENTO PORTLAND i 3

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MA.)

QC04-093-015 SUMINISTRO Y APLICACION DE ENTORTADC DE GEMENTO EN LOSA CON UN ESPESOR DE Mz 2000
HASTA 4 CM EN PROPORCION 1 4 ARENA FINA PARA UNIFORMIZAR SUPERFICIE ACARREQ DE
MATERIALES POR ESCALERA MARINA, FACAHADA HASTA UNA ALTURA DE i4 MHERRAMIENTAS
MANG DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

GC04-093-020 SUMINISTRO Y APLICACION DE LECHAREADA DE CEMENTO EN LOSA EN PROPORCION 15§ N2 200 00
ACARREQ DE MATERIALES POR ESCALERA MARINA, FACHADA HASTA UNA ALTURA DE 74 M
HERRAMIENTAS MANO DE DBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

P.U. CON LETRA ( PESOS 00400 MN.)

OG04-141-000 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE IMPERMEABILIZACION EN LOSAS , INCLUYE: GARGO DIRECTO
POR EL COSTQ DE LOS MATERIALES Y MANQ DE OBRA QUE INTERVENGAN, DESPERDICIO,
FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELEVACION, LIMPIEZA Y
PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

0G04-141-005 IMPERMEABILIZANTE A BASE LAMINA ECOLOGICA PREFABRICADA A BASE DE ASFALTOS M2 1020 00
MODIFICADOS CON POLIMEROS SINTETICOS APP (POLIPROPILENC ATACTH0) AEFORZADA
CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO O CON MALLA DE POLIESTER SPUNBONDED DE ALTA
RESISTENCIA CON FILAMENTOS LONGITUDINALES DE FIBRA DE VIDRIO (PARA MAYOR
ESTABILIDAD DMENSIONAL) Y ACABADO GRANULADO. INCLUYE TRASLAPES DE 10 CM A LD
LARGO ¥ ANCHO CALENTAR EL AREA DE TRASLAPE PARA HACER UNA FUSION INTECRAL EN
AMBAS CARAS CUIDAR LA UNION Y HACER REMATE CALAFATENDO CON UNA CUCHARA DE
ALBANIL EN CALIENTE LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE RESANE DE GRIETAS
FISURAS Y PUNTOS CRITICOS CON IMPERCOAT CEMENTO WET MARGA PMPERQUIMIA 0
SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS REFUERZO EN PUNTOS CRITICOS COMO BAJADAS
DE AGUAS PLUVIALES, SALIDAS DE TUBERIAS DE DUCTOS Y VENTILADORES TRASLAPES
ACARREQ DE MATERIAL POR FACHADA ALTURA HASTA DE 14 M

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MK}

0OCD4-141-010 SUMINISTRO Y APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CON TOP TOTAL 10 M2 2000
ANOS ADQS CAPAS INCLUYE RESANE DE GRIETAS CON IMPERCOAT CEMENTO WET, FISURAS
APLICACION LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PRIMERA CAPA DE
IMPERMEABILIZANTE  SIN DILUIR  TERMINANDC CON  UNA SEGUNDA CAPA DE
IMPERMEABILIZANTE SIN DILUIR EN SENTIDO CONTRARIO COMO ACABADO FINAL MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPC EQUIFD DE SEGURIDAD MATERIALES DE CONSUMD
ACARREOS LIMFIEZA DURANTE Y FINAL DE LA OBRA

0C04-141-015 SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABR [ZANTE COMEX AISLANTE TERMICO 16 L M2 100 00
ACABADO MATE COLOR BLANCO EN MUROS DE FACHADA RESANADOS ALTURA HASTA DE 14 M

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN,)

0C04-165-000 ABRIR Y RESANAR HUECO EN LOSAS ¥ MUROS FARA PASC DE INSTALACIONES INCLUYE;
CARGO DIRECTO POR EL COSTQ DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTES, RESANES,
CONCRETO F'C=150 KG/CM2. HECHO EN OBRA, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., CIMBRA Y
DESCIMBRA, EMBOQUILLADD, CORTE DE VARILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS DERIVADOS DEL LSO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

OL04.165-015 CEIBX 10CM DE 15A20CM DE ESPESOR PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE RESAN PEA 200

EMBOQUILLADO CON MORTERG ACABADO FINO
' = R el U‘- b
ano de
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0£04-185-015

0C04-170-000

QC04-170-010

0Ce4-200-000

0C04-200-016

PARTIDA:

QC05-005-000

0C05-005-020

0C05-010-000

QCCE-010-015

QCOe5-010-020

0C05-010-023

5
t - argarita
A V572

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

DE 20 X 20 CM DE 15A20CM DE ESPESOR PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE RESANES,
EMBOQUILLADO CONMORTERQ ACABADG FING

P.Ll. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

RANURA Y RESANE, INGLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO
DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARRED HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,
ELABORACION DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPQ GE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPREGIAGION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIRD, EN CUALQUIER NIVEL.

EN FIRME DE CONCRETO PARA TUBERIAS DE 13 A 51 MM DE ANCHO
P.lJ. CON LETRA { PESCOS 00100 MN.]

LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABGN Y AGUA, "NCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRQ DE SOBRANTES FUERA DE OERA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL WSO DE HERRAMIENTA Y EQUIPG, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.

DE PANELES CANCELES PUERTAS ANTEPECHOS MAMPARAS. ASPIRADO DE MUEBLES DE
TAPICERIA LIMPIEZA EXHAUSTIVA AL TERMIND DE TRABAJQS EN AREA ESPECIFICA, PREVIA
ENTREGA A USUARIO NO SUSTITUYE LA LIMPIEZA Y ORDEN DE LOS TRABAJOS DIARIOS DE
LA OBRA

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
05 ACABADOS

RASTREADOQ A PLOMO, REGLA Y NIVEL INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ELABORACION DE MEZCLA HECHA EN OBRA,
PREPARACION DE LA SUPERFICIE COM RESINA Y/O FEGA YESOQ, PICADC EN SU CASO,
PERFILAR HUECOS PARA INSTALACIONES, BOQUILLAS, REMATES, CORTES DE DIAMANTE EN
JUNTAS, MAESTREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE QBRA, EQUIPQ DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPEGIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USC DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA,

RASTREADQ DE REDIMIZ EN MURCS COLUMNAS TRABES Y PLAFON EXISTENTES DE 5A 15 %M
GE ESPESOR PARA RECIBIR PASTA YIQ PINTURA

P.Li. CON LETRA [ PESQS 00/100 MN.}

MURCO MVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGC DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y NIVELACION CON PLACAS FIJADAS, CON
TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE
SEPARACION EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE
CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. MO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO
INDICADD, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGUN
PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA,
COLOCACION, EMPLASTECIDO, CINTA Y REDIMIX, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA
INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL YiO
JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISION SEGUN PROCEDIMIENTO DEL
FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA ¥ RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS
DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y CUALCHUER ALTURA.

DE 90 MM DE ESPESOR CON PLACA DE 13 MM EN UNA CARA, CON CANALES Y FOSTES DE
LAMINA DE 63 5§ MM DE ANCHO PARA RECIBIR PINTURA

P.L. CON LETRA ( PESOS 007100 MN.)

DE 80 MM DE ESPESOR. CON PLACA DE 13 MM EN DOS CARAS CON CANALES Y FOSTES DE
LAMINA DE 63 5 MM DE ANCHO

P.U. GON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)
MURD PQSTERIOR PARA REPISAS REFORZADO
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

PEA

JOR

M2

M2

M2

1500

300

30500
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0C05-010-035

0C0o5-011-000

QCO5-011-005

0C05-016-000

0C05-016-021

0C05-020-000

CC05-020-007

QC05-020-011

005020012

Y
¢

PRy
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FABRICACION DE REPISAS DE TABLAROCA DIMENSION PROMELIC ANCHO 0 50 A 0 80 PERALTE
DE 09 M CON PLACA DE TABLAROCA OF 13 MM ARMADA CON CANAL Y POSTE & 35 CALIBRE
26 CON REFUERZOS INTERMEDIOS DEL MISMO MATERIAL ENCINTADO EMPASTADO CON
REDIMYX INCLUYE MANO DE QBRA EQUIFO CORTES RESANES DESPERDICIOS ACARREC
DE 100 M HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA 5U GORRECTA EJECUCION

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA ANTI MOHO, INCLUYE: CARGO MRECTOQ POR EL COSTO DE
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,
ACARREC HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZAGION, TRAZO Y NIVELAGION CON PLACAS FLIADAS,
CON TORNILL.OS AUTORROSCANTES A GADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CH. DE
SEPARACION EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR COMSTRUIDO A BASE DE
CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. NO.26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO
INDICADO, COLOCADOS A CADA 80 CM. FLIADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGUN
PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMAGENAJE, ESTIBA,
COLOCACION, EMPLASTECIDO, CINTA Y REDIMIX, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA
INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O
JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISION SEGUN PROCEDIMIENTO DEL
FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA ¥ RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE GERA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS
DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y CUALQIUER ALTURA.

DE 90 MM DE ESPESOR CON PLACA DE 127 MM EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE
LAMINA DE €3 5 MM DE ANCHO PARA RECIBIR PINTURA

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

REGISTRO EN PLAFON DE TABLARCCA INCLUYE CARGO CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y ESCALERAS, MANO DE OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA
EL LUGAR DE SU UTILIZACION EN PISO 10 TRAZO, NIVELACION Y CORTES EN UNA SOLA CARA
REFORZANDO CON REBORDE J, COLOCACION DE REFUERZO PERIMETRAL DE CANAL DE
LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 DE 63.5 MM DE ANCHO, ANGULOS DE REBORDE,
ALMACENAJE, ESTIBA, MANIOBRAS, ELEVACION, CINTA DE REFUERZO, COLDCACION,
EMPLASTECIDO, TORNILLOS AUTOROSGANTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DE USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, GUALQUIER NIVEL
ACARRED DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES.

DE 061 X061 M INCLUYE TAPA
P.U. CON LETRA { PESOS DO/100 MN.,)

ABRIR HUECO EN TABLA-ROCA INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL GOSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRED
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, REFORZANDO PERIMETRALMENTE EN POSTE DE
LAMINA GALVANIZADA CAL. No.26 DE £3.5 MM. DE ANCHO, TRAZO, CORTES SI ES NECESARIO
POR AMBAS CARAS, ELEVACION, ANGULOS REBORDE, TORNILLOS ALTORROSCANTES,
CINTA DE REFUERZQ, PASTA, EMPLASTECIDO, EMBOQUILLADO PERIMETRAL CON
TABLAROCA DE 13 MM. CORTES NECESARIOS PARA EL PASO DE INSTALACIONES A
CUALQUIER DIAMETRO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIFO DE
SEGURIDAD, INSTALAGIONES ESPECIFICAS, DEPRECIAGION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO
DE HERRAMIENTA Y EQUIPQ, EN GUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.

RANURA PARA PASO DE INSTALACIONES EN MURQ DE TABLAROCA DE HASTA 10 CM DE
ANCHO INCLUYE CERRAR MURO CON PREPARACION PARA APLICACION GE PINTURA

P.Ll. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
PARA ALOJAR APAGADCORES CONTACTOS. VOZ Y DATOS
P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

EN PLAFON LISC TABLAROCA

P.U. CON LEYRA { PESOS D0/100 MN.)

Mz

M2

PZA

PZA

2680

10 00

200

600

307 00

400
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES Y MANG DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,
ACARRED HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZAGION, MOVIMIENTO DE MOBILIARIQ, ESTRUCTURA
METALICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M.
FIJ0S5 A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO
A CADA 0.80 M., LISTON METALIGO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26
A CADA 0.60 M, AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO
AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEQ, ANGULO
REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/Q JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO
POR LA SUPERVISION, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACION, HECHURA, CORTES,
RETIRO DE OBRAS DE PROTEGCION , LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPQ DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERVADOS
DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREQ DEL MATERIAEL POR MEDIOS MANUALES.

HORIZONTAL DE TABLA-ROCA DE 13 MM DE ESPESOF
P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON PREFABRICADO, SEGUN MUESTRA
AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR DE 61 X 6% X 2.2 CM. DE ESFESOR,
CON PESO APROXIMADO DE 8 KgiM? FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE
(SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADC DE AlLTA PUREZA), ALIGERADA CON ELEMENTOS
MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECRUZADO, PINTADO
DE FABRICA EN COLOR BLANCO, FROTECGION AL FUEGO, AISLAMIENTO TERMICO Y UNA
ABSORCION ACUSTICA BALANCEADA, FACTOR DE REFLEXION DE LUZ DE 0. 75 A 0.80,
ABSORCION DE SONIDO DE 0.18 A 0.60, FACTOR DE TRANSMISION DE SONIDO STC 45, ALTA
RESISTENGIA A LA HUMEDAD {POR NO CONTENER NINGUN COMPONENTE HIDROSCOPICO O
SOLUBLE AL AGUA), SOPORTERIA DE LAMINA GALVANIZADA, MUESCAS DE ALIVIO DE
EXPANSION PARA MANTENERLA EN POSICION Y RESISTENTE AL FUEGD, GARGADOR
PRINCIPAL O LARGUERD DE 15M8" X 1 /2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE
GALVANIZADO DEL Mo. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/46™ X 1 1/2" DE 1,22 M. DE
LONGITUD. FORMANDO RETICULAS

PLAFON EUROSTONE MODELQ TERRIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS CON
SUSPENSIGN CHICAGO METALIC DE 518" TROQUELADA ¥ ESMALTADA EN COLOR BLANCO O
SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00100 MN.}

CAJILLO EN FALSO PLAFON, INCLUYE: CARGO DIRECTQ POR EL COSTO DE LOS MATERIALES
Y MANC DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL
LUGAR DE SU UTILIZACION, CON CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE
35 MM, DE ANCHO, GOLGANTES DE ALAMERE GALVANIZADO CAL. No. 12 A CADA 0.90 W,
LISTONES METALICOS DE 67.8 X 22.2 X 4.2 MM. CON LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 A CADA
0.B0 M., AMARRADAS A CANALETA DE CARGA CON ALAMBRE GALVANIZADO No. 18,
TORMILLOS AUTORROSCANTES A CADA 0.36 M., EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA DE
REFUERZQ, TRAZO, PERFILADO, ESTIBA, ELEVACION, ANGULO DE REBORDE, RETIRO DE
OBRAS DE PROTECCIGN, CORTES, HECHURA, KIVELADC, ALMACENALE, LIMPIEZA ¥ RETIRC
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGUR'DAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN
CUALQUIER NIVEL.

HASTA 10CM OE DESARROLLD EN FORMA DE " TABLA-ROCA DE 13 MM DE ESPESOR
P.U. CON LETRA ({ PESOS G0/100 MN.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO PETREO, VITREQ O COMPRIMIDO EN
MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA
QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU
UTILIZACION, TRAZO, PREPARACION DE LA SUFERFIGIE. MAESTREADO, ELABORACION DE
MORTERO EN OBRA EN 5U CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

CON LOSETA CERAMICA. BRUNEI (FPARED) DE 25 X 40 CM  COLOR IWORY ASENTADA CON
ADHESIVC MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS HASTA
UNA ALTURA DE 1 20 M EN SANITARIOS ¥ SEPTICO PEGADA A HUESQ

P.U. CON LETRA { PESQOS 001006 MN.)

DE LOSETA INTERCERAMIC MODELQ STONE WALK GE 050 X 060M COLOR BLANCO PEGADA A
HUESG HASTA UNA ALTURA DE 4 20 M EN COCINETA PEGADA A HUESO

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

EN MESETA PARA LAVABOS Y AREA DE INODOROS CCN LOSETA CERAMICA BRUNEI DE 80 X 50
CM COLOR IVORY MARCAINTERCERAMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS SOBRE
REFELLADO DE MEZCLA

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

M2

M2

M2

Mz

M2

21000

11000

5150
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PETREQ, VITREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO A DOBLE HILO,
MAESTREADQ, NIVEL, PREPARACION Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORAGION DE
MORTERC HECHO EN OBRA EN SU CASQ, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO,
PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

LOSETA CERAMICA BRUNEI (PISO), DE 40 X 40 CM , COLOR IVORY ASENTADA CON ADHESVO
MARCA INTERCERAMIC O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS EN SANITARIOS Y
SEPTICO PEGADA A HUESO

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.}

DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO STONE WALK DE 060 X 0 50M COLOR BLANCO PEGADA A
HUESO

P.U. CON LETRA ([ PESOS 00100 MN.)

ZOCLO LOSETA INTERCERAMIC MODELD MODELO STONE WALK DE 0680 X 0 10M COLQR
BLANCO PEGADA A HUESO

P.U. CON LETRA { PESOS D0/100 MN.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO
DE LOS MATERIALES Y MANC DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,
ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RIELES, CABEZAL, RIEL INFERIOR, HOJAS DE
PVC, SOPORTE DE LA VARILLA DEFLECTORA, SEGURO DE ELEVADOR, SEPARADOR DE
ELEVADOR, SELLADO, AMACIZADO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, TAQUETES, TORNILLOS
CADMINIZADOS, COLOCACION SOBRE MURO, TECHO © PLAFON, LIMPIEZA Y RETIRD DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER
NIVEL.

TIPO SOLAR SISTEMA MANUAL ENROLLABLE. MICROPERFORADO PVC / POLIESTER COLOR
AUTORIZADO POR SUPERVISION IMSS

TIPO BLACK OUT SISTEMA MANUAL ENROLLABLE. PVC COLOR AUTORIZADO POR SUPEVISION
IM5S

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PSO DE VINIL INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A DBRA, DESPERDICIO,
ACARRED HASTA EL LUGAR DE 5U UTILIZACION, TRAZ(Q, PREPARACION DE LA SUPERFICIE
PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ZOCLO, ADHESIVOQ, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION ¥ DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN
CUALQUIER NIVEL.

PiSC VINILICO LONDON CCOPER. COLECCION WOODSTOCK DE 18 4 CM DE ANCHO PR 95 CM
DE LARGOC 3MM DE ESPESOR G S0MN CUYE ZOCLO 6 MM ALTO

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

SUMINISTRO Y COLOCAGION DE PISO FALSO DE VINIL INCLUYE: CARGO DRIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QLE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICID, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, CORTES, REMATES, ZOCLO, ADHESIVO, LIMPIEZA Y
RETIRG DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPREGIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL US0 DE HERRAMIENTA Y
EQUIFO, EN CUALQUIER NIVEL.

BE 2150 FALSO ELEVADQ MARCA BESCO PLACA AGLOMERADO DE 61 X 61 ACABADO ViNILICO
INCLUYE SOPORTERIA PEDESETAL DE ACERQ GALVANIZADO

P.LL. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

PULIDO DE ESCALERA CON EQUIPO ELECTROMECANICO: RESANE DE GRIETAS CON MASILLA
PARA MARMOL, CARGO DIRECTO POR EL CGSTO DE LOS MATERIALES Y MANC DE DBRA QUE
INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,
CORTES DE DIAMANTE EN JUNTAS, MAESTREADC, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA
DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER
ALTURA

ESCALERA DE DOS RAMPAS SOPORTADA POR DOS PERFILES RECTANGULARES DIMENSION
PROMEDIO 260 X5 15 ESCALON 0 30X 0 165 X 1 20M UN TOTAL DE 20 ESCALONES DESCANS0O
DE DIMENSHONES PROMEDIO DE 162 X 1 40 M, PULIDOS POR TODOS SUS LADOS

{* CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRC PESOS 55/100 M.N. ‘}

M2

M2

M2

M2

M2

M2

PZA

410 00
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CC05-243-00¢

0CG5-2430C5
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0C05-244-000
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QC05-250-005

0Co5-250-01C
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO ESMALTADO
(PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), CON ESTRUCTURA PERIMETRAL DE UNA SOLA PIEZA, CON
REFUERZQS INTERIORES (INCLUYENDO UNO PARA EL SUMINISTRO DE PAPEL SANITARIOQ)
CONSTRUIDA CON PERFIL TUBULAR GALVANIZADO DE 1" X 1" CAL. 20, ELECTROSOLDADO
{MIG} CON LAS UNIONES SOLDADAS PROTEGIDAS MEDIANTE LA APLICACION DE PRIMARIO
ANTICORROSIVO. EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA TENDRA RELLENO CON POLIESTIRENO
EXFANDIDO HIGIENICO Y AUTOEXTINGUIBLE DE 14 KG/M3., TAPAS METALICAS PARA SELLAR
ORILLAS, EN LA PERIFERIA SE ADHIERE UNA MOLDURA PREIMERRAL DE ACERO INOXIDDABLE.
EN PUERTAS SE ENSAMBLAN 2 BUJES DE BRONCE, UNO EN LA ESQUINA DE LA PARTE
SUPERIOR DE LA PUERTA, DTRO EN LA PARTE INFERIOR, DEL MISMO LADO, PARA LA
COLOCACION Y ENSAMBLAJE DE LAS BISAGRAS, EN PILASTRAS, SE LLEVA INTEGRADO EL
SITEMA DE FIJACION AL P1SO, CON UNA PLACA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 12, DE UNA
SOLA PIEZA, ELECTROSOLDADO A LA BASE (MIG], ¥ LAS UNIONES PROTEGIDAS CON
PRIMARIO ANTICORROSIVO, LAS PILASTRAS TAMBIEN TIENEN 4 TUERCAS EXPANSIVAS PARA
LA FIJACION DE LAS BISAGRAS DE LAS PUERTAS, ADEMAS, EL SISTEMA DE FIJAGIO DE LA
PILASTRA SE ENVUELVE ¥ PROTEGE CON UNA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304,
ACABADO 3, HECHA DE UNA SOLA PIEZA Y PROTEGIDA CON UN ANTIADHERENTE
NANOTEGNOLGGICO SANIBLOCK. LOS HERRAJES DE ACERC INOXIDABLE TiPO 304, ACABADO
ESPEJO (ELECTROTERMOKINETICOQUIMICO), BISAGRAS REDONDEADAS DE ESPESOR 3M6™ Y
LOS DEMAS HERRAES EN CALIBRE 12 (CHAPA, JALADERA, PERCHA, TOPES CON HULE
VIILCANIZADO Y ESQUINEROS), PLIAS DE SEGURIDAD ANTIVANDALICA DE ACERC INOXIDABLE
TORYX TIPO 304, CABEZA TRUSS CON PATRON DE ESTRELLA DE 6 PUNTAS Y UN PIN AL CENTRO
ANTIRROBO PARA FIJAR LAS PARTES DE MAMPARAS Y 5US HERRAJES Y TORNILLOS CON
LAS MISMAS CARACTERISTICAS PARA LA FIJACION DE LAS BISAGRAS A LAS PILASTRAS,
BIRLOS ROSCADOS GALVANIZADOS Y TUERCAS CON SEGURIDAD PARA LA FLJACION DE
CHAPAS Y JALADERAS, Y PARA LA FIJACION AL PISO DE LAS PILASTRAS YTAQUETES DE
PARED, INCLUYE: CARGO DIRECTQ POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANQ DE OBRA
QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERINCIO, ACARRED HASTA EL LUGAR DE SU
UTILIZAGION, TRAZQ, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACION, AJUSTES, PRUEBAS,
HESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USC DE
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

PUERTADE 1 00 X1 50 MTS MCA SANILOCK MODELO INSTITUCIONAL 4500 O EQUIVALENTE EN
CALIDAD Y CARAGTERISTICAS ESMALTADO COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISION IMSS

P.U. GON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

MAMPARAS QUE INCLUYEN FUJO DWISIONES Y AJUSTES MCA  SANILOCK MODELO
INSTITUCIONAL 4500 ESMALTADO O EQUIVALENTE EN SALIDAD Y CARACTERISTICAS COLOR
AUTORIZADO POR SUPERVISION IMSS

P.U. CON LETRA [ PESQS 00/100 MN.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACABADO PLASTICO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANQ DE OBRA GUE INTERVENGAM, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTE, HABILITADO,
ARMADO, REMATES ADHESIVOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO
DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

DE ACABADO LAMINADO PLASTICC EN SUPERFICIE L.SA, MARCA RALPH WILSON MODELO
AUTORIZADO POR SUPERVISION IMSS ADHERIDO CON PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTOL
5000 PARA REPISAS SOLO UBICADAS AL INTERIOR DE OFICINAS

P.U. GON LETRA { PESOS5 00/100 MN.}

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA VINIL ACRILICA, BASE AGUA ACABADQO SEMI MATE,
COLOR BLANGO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANGC DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIQ, ACARRECQ HASTA EL LUGAR DE 3U UTILIZACION, PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, FONDEQ, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTEGIDO ¥ APLICACION DE DOS CAPAS
COMD MINIMO, PROTECCION CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USQ DE HERRAMIENTA Y EQUIPQ, EN CUALQUIER ALTURA
Y CUALQUIER NIVEL.

EN MURQS TABIQUE TABLA ROCA INTERIORES HASTA UNA ALTURA DE 300 M MARCA COMEX
CALIDAD VINIMEX COLOR BLANCO @ EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
EN MUROS TABIQUE EN FACHADA A UNA ALTURA DE 3 00 HASTA 14 00 M UTILIZANDO HAMACA

COLUMPIO ANDAMIO MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX COLOR BLANCO O EQUIWALENTE EN
CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.}

EN MUROS TABIGUE EN FACHADA HASTA UNA ALTURA DE 300 MARCA COMEX CALIDAT
VINIMEX COLOR BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

PZA

Mz

M2

M2

M2
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1000

1100 00
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22000
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0Ca5-250-030 EN PLAFONES LOSAS Y TRABES APLANADOS CON YESO Y/O TABLA ROCA MARCA COMEX M2 250 00
CALIDAD VINIMEX COLOR BLANCO IMSS O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

0OC05-255-000 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDCG GON
LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL IMSS, INGLUYE; CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANC DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A
OBRA, DESPERDICIO, ACARREC HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, APLICACION DE bOS
CAPAS COMO MINIMO, PROTECCION CON HULE O PAPEL KRAFTLIMPIEZA DE LA SUPERFICIE,
RETAPADO, EMPLASTECIDO Y HIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRQ DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALGUIER

NIVEL.

0C05-255-006 EN MUROS DE SANITARIOS Y COCINETA M2 8900
P.ll. GON LETRA [ PESOS 00100 MN_)

0C05-285-020 EN PLAFONES, LOSAS Y TRABES DE SANITARIOS Y COCINETA M2 2600
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

0C05-255-025 EN BARANDAL TUBULAR DE ESCALERA DE 15 CM Mo 1800
P.U. COM LETRA | PESOS 00/100 MN.}

0C05-255-025 EN BARANDAL TUBULAR DE ESCALERA DE 12 CM ML 1800
P.U. CON LETRA | PESOS 00100 MN.)

0C05-255-025 EN BARANDAL PERFIL DE 27 X 2 ML 30.0
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

0C05-300-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PELICULA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL £OSTO DE LOS

MATERIALES Y MANQ DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZAGION, TRAZO, CORTES, DOBLECES, COLOCACION, ASi COMD
REMATES, LIMPIEZA ¥ RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPG DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA.

0QC05-300-010 AUTOADHERIBLE TRANSPARENTE O ESMERILADA, MARCA 3M O SIMILAR EN CALIDAD ¥ M2z 100 00
CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

0C05-335-000 MODULOS DE SENALIZACION EN MURO, PARA INTERIORES, A BASE DE PLACA DE PLASTICO
SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y GON ADHESIVO ESPECIFICO. GON
MARCO A BASE DE PERFILES DE PLASTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN
COLOR BLANCO Y 2 G MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PUAS
ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLASTICO O DE MARIPOSA (SEGUN EL TIPO DE MURO). CON
LOGOSIMBOLO INSTITUCIONAL, SIMBOLO, NUMERD, FLECHA Q LETRERO, IMPRESOS EN
SERIGRAFIA, DE ACUERDO AL DISENG, TIPOGRAFIA Y COLORES ESFECIFICADOS, INCLUYE:
CARGO DIRECTO POR EL CGSTO DE LOS MATERIALES Y MAND DE OBRA QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO,
FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEFRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALGUIER NIVEL.

0C05-335005 SIMBOLO PROTEGCION CIVIL 40 X 20 CM COLOCADO SOBRE MURCD VERDE PANTONE 355 C / PZA 1800
BLANCQ (RUTA DE EVAUACION SALIDA. SANITARIOS)

P.U. CON LETRA ( PESOS 00100 MN.)

0£05-335-010 SIMBOLO PROTECCION CIVIL 25 X 25 CM COLOCADO SOBRE MURO VERDE PANTONE 355 C / PZA i€ 00
BLANCO (ZONA DE MENOR RIESGC)

P.U. GON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

0C05-350-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO HECHO A BASE DE TROVISEL DE 3 MM DE ESPESOR,
SOBRE MURO INTERIOR INTERIOR GON LOGOTIPO INSTITUCICNAL, DE VINIL AUTQADHERIELE
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTC DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE
INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION,
TRAZO, FIJACION, LIMPIEZA Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USCQ DE HERRAMIENTA Y
EQUIPC, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL,

QC05-350-005 LETRERQ TROVISEL. CON LOGOTIPQ VINIL DIMENSIONES DE 0 60 X 0 60 M RZA 200
P.U. CON LETRA { PESOS 00100 MN.)
0OCD5-350-010 LETRERQ TROVISEL. MEDIDA GENERAL 320 X 060 M . CON LOGOTIFD VINIL DIMENSIONES DE PZA 200

060 X060M TEXTODE 250 X 060 M
P U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN,}

- Margarita Cozumel No. 43, piso 8, Colomia Roma Norte, Alcaldia Cuauhtémoc, C. P. 06700, Ciudad de Mexica
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QC05-360-000 l—ﬁ.lMlNISTRO ¥ FABRICACION CE JUNTA CONSTRUCTNMA EN MUROS Y PLAFONES DE
TABLAROCA A BASE DE BUNA DE PVC DE /4" INCLUYE APERTURA DE HUECO PARA BUNA DE
S0MM MATERIALES RANO DE OBRA RESANES PARA LIN'R BUNA A LA TABLAROCA EN AMBOS
LADOS A BASE DE CINTA PLASTICA PERFORADA REDYHMIX LIJADO

QC05-260-005 l BASE DE BUNA DE PVC DE 3/4” ML 34 00

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)
PARTIDA: 06 HERRERIA
QC08.005-000 SUMINISTRO, FABRICAGCION Y COLOCACION DE HERRERIA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE:

CARGO DIREGTO POR EL COSTOQ DE LOS MATERIALES ¥ MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN,
FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO Y
NIVELACION, DOBLECES, CORTE, ENERGIA ELECTRICA, OXIGENO Y ACETILENO, SOLDADQ,
SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA
EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,
EQUIPQ DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA'Y EQUIPO.

QC08-005-006 DE ESTRUCTURA PARAMESETA DE LAVABOS A BASE DE FTR 2'X2" FIJADA A MURD POR MEDIO PZA 200

DE ANGULO DE 2°X2°X */8°(4 13 KG/ML] ¥ TAQUETES TIPO ARPON DE 3/8"X2 3/4". CUBIERTA CON
UUNA PLACA DE TRIPLAY DE 16MM DE PINQ DE PRIMERA CON LOS CORTES LATERALES
SELLADOS CON SILICON PARA EVITAR HUMEDAD EN LA MADERAUNA PLACA DE
TABLACEMENTO (DURCCK) PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO CERAMICO AMBAS PLACAS
FLJADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE TORNIBROCA DE 3/8"X2 172" Y TORNILLO PUNTA DE
BROCA PARA DUROCK INCLUYE APERTURA DE HUECCS PARA OVALIN PREAPRACION PARA
SALIDA DE LLAVE PRIMER ANTICORROSIVO EN LAESTRUCTURA ASICOMOEL LIMADO DE LAS
SOLDADURAS ~ 2.20 A 2.30 X 0.60 MTS) SEGUN DISERD

0C06-005-010 DE ESTRUCTURA BASE DE PTR X2 FIJADA A MURO POR MED!O DE ANGULO DE 27 X2"X 1/8°(4 13 PZA 200

KGML; ¥ TAQUETES TIPO ARPON DE 387X2 3/4” CUBIERTA CON UNA PLACA DE TRIPLAY DE
16MM DE PINO DE PRIMERA CON LOS CORTES LATERALES SELLADOS CON SILICON PARA
EVITAR HUMEDAD EN LA MADERA UNA PLACA DE TABLACEMENTO (DUROCK) PARA RECIBIR
REGCUBRIMIENTG CERAMICO AMBAS PLACAS FLIADAS A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE
TORNIEROCA DE /& 'X2 1/2° Y TORNILLO PUNTA DE BROCA PARADUROCK INCLUYE APERTURA
DE HUECOS PARA OVALIN PREAPRACION PARA SALIDA DE LLAVE | PRIMER ANTICORROSIVO
EN LA ESTRUCTURA ASI COMO EL LIMADO DE LAS SCGLDADURAS { 070 A 080 X CB0 MTS)
SEGUN DISENQ

QC05-005-041 CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No 18 DE HASTA 65 CMDE DESARROLLO. FHADO ML 2500
AESTRUCTURA INCLUYE TORNILLERIA SOLDADURA A TOPE EN UNIOMES GON ELECTRODOE
50-13 DOBLECES SELLADCR TIPO DOW CORNING O SIMILAR ELABORAGION DE CASQUILLOS
SELLO NE LOS MISMOS PARA RECIBIR TUBERIA DE BAJADAS PLUVIALES
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

0C06-005-005 REFUERZO PARA CANCELERIA A BASE DE PERFIl. PTR DE 2 X 2. SUMINISTRO DE SOLERA DE ML 5100
2% 174 PARAFIJACION DE ANCLAJE Y TAQUETES DE EXPANCION EN LOSA, MATERIALES
INSUMOS, MANO DE O8RA HERRAMIENTA Y EQUIPO APLICACION DE PRIMARIO
ANT:CORROSIVO

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

0C08-005-060 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA CONSTRUCTIVA EN PISO A BASE DE ANGULO DE ML 1500
ALUMINIO DE 1-1/2° INCLUYE DESBASTE DE CONCRETO FIJACION ALOSA MARCO Y
CONTRAMARGCO PARA RECIBIR PISO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA EQUIFCY
HERRAMIENTA

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

0CD6-005-065 FABRICACION E INSTALACION DE TAPAS DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 18 CON UNA M2 130
SECCION VARIABLE PARA CUBRIR PASO ENLOSA INCLUYE SELLADO DE LA JUNTA CON EL
SARDINEL A BASE DE POLIURETANG FIJACION A BASE DE PERNO HEXAGONAL DE ACERQ DE
3" CON ANCLAS PIJAS Y TAQUETES. INCLUYE ACARREQ MATERIALES MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPD

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

QC06-005-085 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MALLA METALICA DE 1/4" ACERO GALVANIZADO CALIBRE 22 Mz 100 (
ALTURA HASTA S 00 M
P.U. CON LETRA { PESCS 00/100 MN.}
PARTIDA: 07 ALUMINIO

- ano de
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OCO7-018-000 SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SELLDOR EN CANCELERIA, INCLUYE CARGO DIRECTQ POR EL
COSTO DE LDS MATERIALES ¥ MANDO DE OBRA QUE INTERVENGAN FLETE A OQBRA
DESPERDICIO. ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ACARREQS FLETES
PREPARACION DE LA SUPERFICIE APLICAGION LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
0BRA EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS DEFRECIACION ¥ DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL

QCO07-016-005 SUMINISTRO ¥ APLICACION DE SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO EN CANCELERIA DE ML 000
FACHADA SIKAFLEX CONSTRUCTION SEALANT DE LA MARCA SIKA O SIMILAR EN CALIDAD Y
CARACTERISTICAS, INCLUYE RETIRO DE TIERRA Y ESTIBADD PARA SU US0O POSTERIOR

P.U. CON LETRA [ PESOS D0/100 MN.)

OC07-066-000 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS
INTERIORES , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANG DE
OBRA QUE INTERVENGAN, HERRAJES, FLETES, ACARREOS, ELEVACION, TRAZO, CORTES,
PLOMEADO, ALINEACION, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, VINILOS,
HERRAJES, VINIL Y RETIRQ DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACION,
MACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, ANDAMIOS, RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO
DE OBRA, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NiVEL. NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS
PIEZAS SERA CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DEOUSM EN
AMBOS SENTIDOS
0Co7-065-003 CANCELERIA FIUA ZOCLO TIPO HERCLILITE DE 4" PARTE SUPERIOR CANCEL DE AL UMINIO DE M2 8100
2 COLOR NATURAL, CON CRISTAL GLARO DE 9MM MODULACION DE ACUERDO A PROYECTO

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

OCO7-066-004 PUERTA ABATIBLE CON ZOCLO TIPO HERCULITE DE 4* PARTE SUPERIQR CANCEL DE P2a 700
ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL CRISTAL TEMPLADC CLARC DE © MM MEDIDADE 090 A 100
X210A215M DE 2" INCLUYE BISAGRA HIDRAULICA JALADERA DE EMBLITIR CON DOBLE
MANIA Y CERRADURA

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

0C07-065-004 PUERTA ABATIBLE CON ZOCLQ TIPO HERCULITE DE 4 PARTE SUPERIOR CANCEL DE PZA 200
ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM MEDIDA DE 050 A 1 00
X210A215M DE 2" INCLUYE BISAGRA HIDRAULICA JALADERA TIPO HDE 150 M CON
CERRDURA INTEGRADA

P.iJ. CON LETRA { PESOS 00/00 MN.}

OC07-066-005 PUERTA CORREDIZA CON ZOCLO TIPO HERCULITE DE 4" PARTE SUPERIOR CANCEL DE PZa 200
ALUMINIG DE 2" COLOR NATURAL A BASE CRISTAL TEMPLADO CLARQ DE 9 MM DEOQSO A1 00
MX210A215M INCLUYE JALADERA TIPO H DE 1 50 M CON CERRADURA INTEGRADA

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN,}

C07-066-020 CANCELERIA CON PERFIL DURANGIHK PARA VENTANA INFERIOR CORREDIZA CON CRISTAL M2 200
FLOTADO DE 6MM

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}
PARTIDA: 0B VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS

OC08-005-000 SUMINISTRC ¥ COLOCACION DE CRISTAL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO GE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREQ
HASTA EL LUGAR DE 5U UTILIZACION EN EL PISO 10, TRAZQ, CORTE, AJUSTE, FIJACION,
SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRC DE SOBRANTES FUERA DE QBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALAGIONES ESPECIFICAS, DEFRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACARREQ DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES EN ESCALERA DE
EMERGENCIA

0C08-005-005 FLOTADO FRIMER GRUPO S MM DE ESPESOR M2 100
P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

0C08-005-035 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE S MM CLARC FIIADD A CABALLERIZA DE ML 4210
TABLARCCA

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

0C08-010-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO BISELADO., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREC HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZAGION, TRAZO, CORTE, AJUSTE,
ARMADO, FLJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPD DE
SEGURIDAD, INSTALAGIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADGS DEL USQ DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.
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0C08-010-019

PARTIDA:
QC09-605-000

0C08-005-005
0OC%8-005-010

CCog-050-015

0C09-030-020

QC09-025-000

09025005

QCp9-050-000

0Co9 050-018
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Al Maza

DE & XM DE ESPESOR
P.U. CON LETRA [ PESOS DO/100 MN.)
09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

SUMINISTRO, ELABORACION Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE
BASTIDOR DE MADERA DE PING DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON
TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DO5
PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PANOS PARA VENTILACION INTERIOR,
UNIDOS ENTRE 5l A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y
CLAVO SIN CABEZA DE 15 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE § MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A"
POR LOS DOS LADOS, CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA GON ESPESOR DE 25
MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM, EN 5US CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS, INCLUYE: CARGO DIRECTC POR
EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA CGUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREC HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, GORTES; SEGUN EL CASO
BARNIZ, LACA, TINTA O PLASTICO LAMINADC POR AMEOQS LADOS (CERTIFICADO FOR EL
L.M.5.5.), COLOCADO POR MEDID DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENQ,
HABILITADO, ARMADO, GEPILLADD, FIJADQ PLOMEADC, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEFRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN
CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.

DE PINC DE 090 A100M DE ANCHO X 210 I DE ALTURA ABATIBLE. SOSRE BASTIDOR, CON
PEGAMENTO P/MADERA RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO AMBOS LADOS LINEA
ELEMENTAL CLA © MARCA RALPH WILSON COLGR AUTORIZADO POR SUPERVISION IMSS Q
SIMILAR EN C D Y CARACTERISTICAS INCLUYE 4 BISAGRAS DE LATON MARCO Y
CONTRAMARCG

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

DE PIND DE D %0 BE ANCHO X 2 10 M DE ALTURA CORRE0IZA RIEL SUPERIOR PUERTA SOBRE
BASTIDOR CON PEGAMENTO F/MADERA RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO AMBOS
LADOS LINEA ELEMENTAL, CLASSIC MARCA RALPH WILSON COLOR AUTORIZADO POR
SUPERVISION IMSS O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS INCLUYE 4 BISAGRAS DE
LATON MARCO Y CONTRAMARCO

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

DE PINO CE DOS HOAS CORREDIZA RIEL SUPERIOR E iMFERIOR PUERTA SOBRE BASTIDOR
CON PEGAMENTO P/MADERA RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADO AMBOS LADDS. LINEA
ELEMENTAL CLASSIC MARCA RALPH WILSON COLOR AUTORIZADQ POR SUFERVISION IMSS O
SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS CADA HOJACE DE 1 30 X 2 50, INCLUYE JALADERAS
DE EMBUT'R DE 63 MM CON CERRADURA PARA CLOSET INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.}

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MDF PARA REGISTROS ACABADO RALPH WILSON
MOD ELEM BASIC 3170-85 COLOR BLANCO MATE PEGAMENTO DE CONTACTO SISTEMA
CORREDIZO JALADERA DE BOTON, BISAGRAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU' CORRECTA EJECUCION

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAN DE MADERA DE 2°X1". SIN LABRAR, FIJO EN MURC DE
TABLA-ROCA PARA FIJACION DE PUERTA DE CANCELERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA,
DESPERDICIO, ACARREQ HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TORNILLOS, TUERCAS,
ARANDELAS, TALADROS, NIVELACION, CALZAS, CORTES, ELEVACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN
CUALQUIER NIVEL-

CAN DE MADERA DE PINO DE 2°X1” §™N LABRAR, FIJO EN MURQ Y PLAFGN DE TABLA-ROCA
PARA FIJACION DE PERSIANAS

P.L. CON LETRA { PESOS 00100 MN,)

SUMINISTRO, FABRICACION ¥ COLOCACION DE MUEBLE DE MADERA SEGUN DISENC
GONSTRUIDO CON BASTIDOR DE MADERA DE PINC DE 1a DE 11/2" X 11/2" UNIDO CON
PEGAMENTO RESISTOL 850 Y CLAVD SIN CABEZA DE 19 MM. ACABADO A TINTA Y BARNIZ
POLYFORM A DOS MANOS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y
MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAJES (CERRADURAS, JALADERAS, CHAPAS) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA,
CUALQUIER ALTURA.

DE PING DE DOS HOQJAS ABA LE PSOBRE BASTIDOR CON PEGAMENTCO P/MADERA
RECUBIERTA CON PLASTICO LAMINADD AMBOS LADOS LINEA ELEMENTAL CLASSIC MARCA
RALPH WILSON COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISION MSS O SIMILAR EN CALIDAD Y

Cozumel Ne. 22, piso 8, Colonia Roma Norte, Alcaldia Cuauhbtémaoc, C. P,
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGLRIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

CARACTERISTICAS CADAHOJADE DEO B0 X2 20 INCLUYE JALADERAS CON CERRADURA PARA
CLOSET INCLUYE MARCC Y CONTRAMARCO
GC09-050-025 ALACENA SUPERIOR DE 2 18 X 045 X 060 M CON PREPRACION PARA HUECC DE HORNO DE PZA 100
MICROONDAS DE DOS PUERTAS DE 045 X 0 80 ACABADO LAMINADO PLASTICO MARCA RALPH
WILSON COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA INGLUYE JALADERAS Y BISAGRAS
BIIMENSIONALES
P.U. CON LETRA [ PESOS 00100 MN.)

OC09-050-04D COCINA INFERIOR DE MDF DIMENSIONES 2 18 X 080 X 0 %M (INCLUYE BASE DE 10 CM ALTO) PZA 100
CON PREPARACION PARA RECIBIR TARJA Y CUBIERTA DE MDE DE 15MM ESPACIO ZOCLOD
SUPERIOR DE 10 CM ESPACIO PARA FRIGOBAR DE 1 00 X 0 B0M DOS PUERTAS DE D 46 X 0 80M
UNA PUERTA DE 046 X 055 Y ENTREPANO DE 048 X 060 ACABADO LAMINADO PLASTICO
MARCA RALPH WALSON COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISION IMSS INCLUYE JALADERAS
BISAGRAS BIDIMENSIONALES VARIACHON DE HASTA 5 CM EN MEDIDAS

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MA.)

OC09-080-000 SUMINISTRO Y COLOCAGION DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE LOS MATERIALES Y MANC DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARRED
HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASQ,
LUBRICACION, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USC DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y
CUALQUIER NIVEL,

0C09-080-005 MODELO CAMBRIDGE-CAM US26D CROMO MATE MARCA YALE O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PZA 800
CARACTERISTICAS

P.U, CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

0C0s-100-010 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PASACABLES EN MESAS DE TRABAJD INCLUYE ELABORACION PZA 2000
DE BARRENO DE 1 4/4" MATERIAL MANO DE ORRA. HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LC
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

0C05-100-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOPE, INCLUYE: CARGC DIRECTO POR EL COSTO DE LOS
MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARRED HASTA EL
LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, FLIAGIGON, LUBRICACION, RESAMES, AJUSTES, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OQBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO, EN CUALQUIER ALTURA Y CUALGQUIER NIVEL.

0C09-100-0C5 DE PISO 56 MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS PZA 2100

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

0C09-110-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA PARA MESA DE TRABAJO FABRICADA A BASE DE
DOS HOJAS DE PANEL MDF DE 16 MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE SI PARA FORMAR UN
ESPESOR EFECTIVO DE 32 MM , FORRADA POR UNA CARA Y EN SUS PERIMETROS CON
LAMINADO PLASTICO MARCA RALFH WILSON O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS,
COLOR AUTORIZADO POR SUPERVISION IMSS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
LOS MATERIALES Y MAND DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO,
ACARRED HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CORTES, ADHESIVO DE CONTAGTO A BASE
DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADC, NIVELADO, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPG EN CUALQUIER NIVEL. CONTAGTO, NOTA.- CONSIDERAR UNA VARIACION DE HASTA
0.05 M
0C05-110-005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA PARA MESA DE TRABAJO FABRICADA A BASE DE M2 2000
DOS HOJAS DE PANEL MDF DE 16 MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE S1 PARA FORMAR UN
ESPESOR EFECTIVO DE 32 MM , FORRADA POR UNA CARA Y EN SUS PERIMETROS CON
LAMINADO PLASTICO AUTORIZADO POR SUPERVISION IMSS MARGA RALPH VWILSON O SIMILAR
EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

PARTIDA: 31 MAND DE OBRA UNICAMENTE

0C31-020-000 DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANG DE OBRA REQUERIDA, ACARREQ DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN EN OBRA,
EMPAQUETADQ, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPD, EN CUALQLIER NIVEL.

0C31-020-005 DE PUERTA DE MADERA DE HASTA 080 A 080 X 210 A 220 M INCLUYE HERRAJES Y PzA 600
ACCESORIOS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

Y 2026
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0C34.020-010

0C31-030-000

DC31-030-005

0€31-035-010

0C31-030-012

0C31.030015

0C31-035-000

0C31-035-005

0C31-035-007
0C31-035-000

QC31-050.000

0C21.050-005

0C31-05C-008
CC31-050-U10

QC31-050-018

0C31-050-020

0C31-050-025

»
-w:. kst W o

ano de

Margarita
A Maza

0OF MUEBLE DE COCINETA EXISTENTE CON RECUPERACION MEDIDAS APROXIMADAS DE
1 B0X0 BOM AMBAS ALACENAS

P.U. CON LETRA [ PESOS 004100 MN.}

DESMONTAJE DE HERRERIA, INCLUYE: CARGO DIRECT( POR EL COSTO DE MAND DE OBRA
REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EM SU CASO, SELECCION, ENDEREZADO,
AGARREQ DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN EN O3RA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO
Y ETIQUETADO, LIMFIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION ¥ DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USQ DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN
CUALQUIER NIVEL.

DE CANALON DE LAMINA DE HASTA 70 CM OE DESARROLLO CON RECUPERACION RETIRO POR
FACHADA ALTURA APROX DE HASTA 14 M CARGA MANUAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA
ACARRED EN CAMION HASTA EL SIFIO DE TIRO LALIMPIEZA

P.U. CON LETRA ( PESOS 20/100 MN.)

DESMANTELAMIENTO DE UNIDAD TIPC PAQUETE DE AJRE ACONDICIONADO EN AZOTEAS
CIMENSION PROMEDIO DE 200 A 250 X 1 50 A 200 M INCLUYE LA MAND DE OBRA LA
HERRAMIENTA SECCIONAMIENTO PARA SU DESECHO EL EQUIPO NECESARIO ACARRED
VERTICAL RETIRC POR FACHADA ALTURA APROX DE HASTA 14 M CARGA MANUAL DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA ACARREQ EN CAMION HASTA RL SITIQ DE TIRO LA LIMPIEZA

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

DESMANTELAMIENTO DE UNIDAD TIPO PAQUETE DE A'RE ACONDICIONADO EN AZOTEAS
DIAENSION PROMEDIO DE 120 A 150 X 120 A 150 M INCLUYE LA MANO DE QBRA, LA
HERRAMIENTA SECCIONAMIENTO PARA SU DESECHO. EL EQUIPQ NECESARIQ ACARREO
VERTICAL RETIRO POR FACHADA ALTURA APROX UE HASTA 14 M CARGA MANUAL DENTRO Y
FUERA DE LA ORRA ACARREC EN CAMION HASTA EL SIT.O DE TIRO, LA LIMPIEZA

P U.CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

RETIRD DE MALLA METALICA COLOCADA EN REJILLAS DE VENTILACION SOBRE FACHADA
ALTURA HASTA S 00 M

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

DESMONTAJE DE CANCELERIA CON RECUPERACION, INCLUYE: CARGQ DIRECTO POR EL
COSTO DE MANG DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO,
SELECCION, ENDEREZADO, ACARRED DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN EN OBRA,
EMPAQUETADO, CLASIFICADD Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPC DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.

DE CANCEL DE ALUMINIO CON CRISTAL DE 5§ Y & MM DE ESPESOR INCLUYE PUERTAS FLIOS
CORREDIZOS HERRAJES ¥ ACCESORIOS CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMSS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

DE PERFIL REDONDO DE ALUMINIQ DE HASTA 5 FIJADO A LOSA $IN RECUPERACION
P.U. CON LETRA [ PESOS 001100 MN.)

DE ESPEJQ CON MARCO DE ALUMINIO

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

DESMONTAJE , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA,
ACARREQ DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADD
Y ETIQUETADQ, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER
NIVEL ¥ CUALQUIER ALTURA.

DE ACCESORIOS DE SOBRE PONER EN SANITARIO TOALLERO DISPENSADOR DE JABON
DISPNESADOR DE PAPEL

P.U. GON LETRA { PESOS 00100 MN.}

DE LUMINARIA DE DIFERENTES TAMARIOS CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMSS
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADRQ

P.\J. CON LETRA | PESOS 00/100 MN.)

DE PISO FALSQ ELEVADO INCLUYE SOPORTERIA ALTURA PROMEDIC 30 CM

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.]

DE APAGADOR PLACA Y CAJA DE SOBREPONER INCLUYE DESCONEXION

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

DE CONTACTO NODOS VOZ-DATOS PLACA Y CAJA DE SOBREPONER INCLUYE DESCONEXION
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0C31-050-030

0C33-650-035

0C31-050-040

0C31-050-045

OC31-050-050

0C31-080-000

0OC31-060-015

0C31-080-020

0C31-120.000

0C31-120-008

0C31-123-000

0C31.129-005

0C31-129-010

ESPECIALIDAD:

PARTIDA;
1H12-3150-000

IH12-350-005

Margarita
ahighh. Maza

P.U, CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
DE TUBERIA RIGIDA O FLEXIBLE DE DIFERENTES DIAMETROS CON CABLE Y SOPORTERIA
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO FABRICADA A BASE LAMINA GALVANIZADA Y FORRO
DE FIBRA DE VIDRIO YAISLANTE TERMICO. DIMENS'ON DE 30 A 50 CM

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

DE SISTEMA BIGMETRICO DE SENSOR OPTICO Y MANUAL, COLOCADO SOBRE MURO DIMENSION
DESOX20Y

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.}
DE PANTALLA FIJADA A LOSA DE 60" A 80" INCLUYE SOPORTES PARA REUBICACION

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
DE PERSIANAS VERTICALES Y ENROLLABLES CON RECUPERACION
P.U. CON LETRA { PESOS 0000 MN.)

LIMPIEZA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO
DE LOS DESECHOS COM ACARREO INTERIOR, EQUIPQ DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL,

DESAZOLVE DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL HASTA 20 M DE LONGITUD Y HASTA &" DE
DIAMETRO EXISTENTE POR MEDIQS MECANICOS

P.U, CON LETRA { PESOS 001100 MN.)
DESAZOLVE DE RED SANITARIA HASTA 4" DE DIAMETRO EXISTENTE POR MEDIOS MECANICOS
£.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN,)

ACARREQ DE MOBILIARIC, INGLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA
QUE INTERVENGA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, Y COLOCACIAN EN LOS DIFERENTES
NIVELES, DE ACUERDO AL SEMBRADO ESPECIFICADO EN PROYECTQ, USQ DE ELEVADQRES
EN SU CASO, SEGUROS, FIANZA, LIMPIEZA, EQUIFD DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y
EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL,

DE MUEBLES SILLAS. ESCRITORIOS ANAQUELES ARCHIVEROS PERCHEROS, MESAS
LIBREROS CREDENZAS. SHLONES ETC ACARREOS AL LUGAR INDICADXD POR LA
SUPERVISION Y VUELTA A COLOCAR EN SU LUGAR UNA VEZ TERMINADD 1.0S TRABAJOS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

MONTAJE DE ELEMENTOS: INCLUYE CARGO DIRECTO FOR EL COSTO DE MANO DE UBRA
REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMAGEN EN OBRA, EMPAQUETADO,
CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPG DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN
CUALQUIER NIVEL.

DE SISTEMA BIOMETRICO DE SENSGR OPTICO Y MAN UAL, COLOCADCG SOBRE MURO DIMENSION
OES0X20Y
P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

DE PANTALLA DE 607 A 80" FIJACION A LOSA MEDIANTE TGRNILLOS MARIPOSA DE 114" Y PIJAS
PUNTA DE BROCA DE 2 X1/4

P.U. GON LETRA { PESOS 00/100 MN.}
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
IH12 TUBERIA COBRE

SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLES SARITARIOS, HECHA A BASE DE TUBERIA DE COBRE DE
13 MM, INLCUYE CODOS, COPLES, SODLADURA, CESPOL, LLAVE DE GONTROL ANGULAR,
SOPORTERIA A @80CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
ALIMNETACION DE TUBERIA EXISTENTE, ACCEOSRIOS MARCA HELVEX. INCLUYE MANO DE
OBRA REQUERIDA, HERRAMIENTA, MATERIAL, LIMPIEZA, EQUIFO DE SEGURIDAD,
DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO ¥ HERRAMIENTA EN
CUALQUIER NIVEL.

SALIDA HIDRAULICA PARA VERTEDERO ASEQ UBICACION SEGUN PRYECTO HASTA 5 M DE
ALIMENTACION

P.U. CON LETRA ( PESQS 00/100 MN.)
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1H12-350-005 SALIDA HIDRAULICA PARA TARJA DE COCINETA, UBICACION SEGUN HASTA 10 MDE PZA 100
ALIMENTACION

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}
PARTIDA: 13 VALVULAS Y LLAVES

IH13-005-000 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS, MARCA URREA O SIMILAR, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANQ DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREO HORIZONTAL ¥ VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZAGION, TRAZC,
PRESENTAGION, ALINEAGION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRCO DE SOBRANTES FUERA DE
DBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPREGIACION Y DEMAS
GARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPQ Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

1H43-005-020 DE ESFERA DE 19 MM DE DIAMETR( BRONCE CABEZA SOLDABLE 200 PSI (AGUA ACETTE O PZA 100
GAS)
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

IH13-005-025 DE ESFERA DE 38 MM DE DIAMETRO BRONCE CABEZA ROSCABLE 200 FSI (AGUA ACEITEO PZA 100
GAS)

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
PARTIDA: 1H15 TUBERIA DE PVC Y CONEXIONES

1H15-005-000 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES ABASE DETUBCDEPVC DE
3 A4 TIPO SANITARIG MARCA REXOLIT. DURALON O SIMILAR INCLUYE CARGO DIRECTO
POR EL COSTO DE MAND DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS FLETE A OBRA, ACARREQ
MASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION TRAZO CORTE FLACION Y PRUEBA LUBRICANTE.
ANILLG DE HULE LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE GBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAL INSTALACIONES ESPEGIFICAS DEFRECIACICN Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USC DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NiVEL

IH15-005-005 BAJA DE AGUA PLUVIAL HASTA 14 M PZA 200
P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

iH15-005-010 SALIDA SANITARIA PARA COCINETA UBICACION SEGUN PRYECTO HASTA 10M DE PZA 100
ALIMENTACION

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

IH15-D05-015 SALIDA SANITARIA PARA VERTEDERG UBICACION SEGUN PRYECTO HASTASM DE FZA 200
ALIMENTACION

P.U. CON LETRA { PESQOS 00100 MN.}

PARTIDA: 16 MUEBLES Y ACCESORIOS

1H16-005-000 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDD
A ESPEGIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIREGTQ POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE 5U
UTILIZACION, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRC DE SOBRANTES FUERA
DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DEMAS
GARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA'Y
CUALQUIER NIVEL

IH16-005-003 DE LAVARQ DE SOBREPONER REDONDO CHICO COLOR BLANCC MARCA AMERICAN STANDARD PZA ac
MODELO 01646 020 CERAMICA FORCELANIZADA AL ALTO BRILLO INCEUYE FIACION Y
SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON ANTI-HONGO O SIMILAR EN CALIDAD Y
CARAGTERISTICAS

P.U. CON LETRA [ PESOS 001100 M.N.}

IH16-005-034 INODORS PARA FLUXOMETRO DE 38 MM CON TRAMPA ESMALTADA AL 100% DE 480 1. COLCR PZA 700
BLANCO INCLUYE ASIENTD MODELC TZF-1 MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y
CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA ( PESOS 00100 M.N.}

IH16-005-037 MINGITORIO MODELC MG FERRY MARCAHELVEX G SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS, PZA. 200
ALIMENTACION SUPERIOR SPUD DE 12

P.U. CON LETRA { PESOS 00100 MN.}

1H16-010-000 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE
ACUERDO A ESPECIFIGACIONES DEL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTC POR EL COSTO DE
MANO DE QBRA Y MATERIALES REQUERIDOUS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACION,
EIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPQ DE
SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CLIALOUIER NIVEL.

)
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JH16-010-005 CESPOL COMPLETO MODELC TV-016 CROMADO. CONTRA CON REJILLA MODELQ TH-058 PZA 200
CROMADD PARA LAVABO MARCA HELVEX O EQLIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
IHi6-010-012 LLAVE ECONOMIZADORA GON SEGURO ANTIROBO, HELVEX. MOD Tv-105 Pza 800
P.U. CON LETRA { PESOS 00100 MN.)

IH18-010-017 CESPOL COMPLETO GON REGISTRO MOD TV-017. CONTRA Y CHAPETON MOD TH-166 BRONGE PZ& 18 00
CROMADO MGA HELVEX.

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

IH16-010-032 LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO O INODORO DE 13 MM PZA 27 0G
¥ 55 CM DE LONGITUD MARCA NACOBRE O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

F.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN,)

IH16-010.042 LLAVE MEZCALDORA UNITARIA CON CUELLO DE GANSO GIRATORIC Y MANERAL TRITON MARCA PZA 100
HELVEX MGODELD VCG-2T

P.L. CON LETRA { PESOS 00/106 MN.)
IH16-010-050 LLAVE MEZCLADORA MONOMANDOC TEKA IN 815 ACERO INOXIDABLE PZA 200
P.U. CON LETRA { PESQS 00/100 MN.)

IH16-010-056 FLUXOMETRO APARENTE DE MANLIA PARA INODORO MARGA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD PZA 700
Y CARACTERISTICAS SPUD DE 38 MM MOD 110 WG4 8

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

iH16-010-058 FLUXOMETRO APARENTE DE MANIJA PARA MINGITORIO MARCA HELVEX O SIMILAR EN PZA 200
CALIDAD Y CARACTERISTICAS, SPUD DE 38 MM MOD 185-i9-0 5

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
IH16-010-118 CONTRACANASTA PARA FREGADERD DE ACERC INOXIDABLE MARCA EB TECNICA MODELQ CC- PIEZA 300

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

IH18-010-121 DE DOS{FICADOR MANUAL DE JARGN LIQUIDD MARCA KIMBERLY CLARK COLOR HUMD O PZA 400
SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESQS 00100 MN.)

IH16-010-122 DE DISPENSADOR MANUAL DE TOALLAS MARCA KIMBERLY CLARK H-9608 COLOR GRIS HUMO PZA 400
O SIMILAR EN CALIDAD ¥ CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN,)

IH18-010-124 DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO KIMBERLY CLARK 04205 COLOR GRIS HUMO O PZA 400
SIMILAR EN CALIDADR Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

IH16-010-130 EXTRACTOR DE AIRE, MODELO KDK 15EGSA MARCA ESTEVEZ COLOR BLANCO CON DUCTO PZA 200
DE & PARA INSTALACION EN PARED TRABAJA EN MODO ULTRA SILENCIOSO MEDIDAS DEL
CUERPO DEL EXTRACTOR 220 X 220 MM FLUJO DE AIRE DE 478 MZHR. CONSUMO DE 8 8w
20V-60HZ

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)
H16-010-230 EXTRACTOR PARA BANG E-STILE 150 ZMU70033 ELICENT ALOJADO SOBRE PLAFON PZA 200
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

[H16-025-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA Y VERTEDERO DE ACERC INOXIDABLE, INCLUYE:
CARGQ DIRECTO FOR EL COSTO DE MAND DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A
OBRA, ACARREQ, FLJACION, CONEXION ¥ PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRQ DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADUS DEL USQ DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL,
{MUEBLE NO INCLUIDO).
IH16-025-041 DE TARJA PARA FREGADERQ MARCA TEKA, MODELOGALAXY 950 T-Xp 1C1ECON PZA 100
ESCURRIDOR IZQUIERDO DIMENSION DE 51 X 85 CM

P.U. CON LETRA { FESOS 00/100 MN.)

IH16-005-041 VERTEDERO PARA ASEOQ. MARCA AMINOX MODELD 40 CPT CON PATAS DIMENSION DE PZA 200
45X50X1 10 M SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)
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1H18-040-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE
MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREODS, TRAZO,
NIVELAGION, FLIACION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRC DE SOBRANTES FUERA DE CERA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION ¥ DEMAS CARGOS DERWVADOS DEL USO DE EQUIPD
Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL
IH16-040-005 DE COLADERA DE PVG PARA INTERIORES NG 4° CON SALIDALATERAL DE 4" REJILLA CROMADA PZA 400

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
PARTIDA: 31 MANO DE OBRA

1H31-020-000 DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE COMPOMENTES DE LAS INSTALACIONES
HIDRAULICA Y SANITARIA, iINCLUYE SOPORTERIA CORTES CONEXICNES ACARREOS. EQUIPO
LIMRIEZA ¥ RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA HERRAMIENTA Y MANC DE OBRA EN
CUALGUIER NIVEL

IH31-020-005 TUBERIA Y CONEXICNES DE COBRE O FIERRO NEGRO Y GALVANIZADA DIFERENTES M 400
DIAMETROS
P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

iH31-025-000 DESMONTAJE CON RECUPERAGION DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREQS A BODEGA DE OBRA, CANGELAGION Y TAPONEO DE
TUBERIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRAY
HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.

1H3%-025-005 DE MUEBLE SANITARIO (WC MINGITORIC LAVABDS TARJAS) COLOCANDO TAPONES EN FZA 18 00
TUBERIAS INCLUYE ACCESCRIOS CON RECUPERACION A FAVOR DEL IMSS
P.U, CON LETRA { PESOS 00100 MN.)

IH31-025-010 DE ELEMENTOS VARIOS DESPACHADOR DE JABON SECADOR DE MANOS. DESPACHADOR DE PZA 2000

TOALLAS DE PAPEL INTERDOSLADAS DISPENSADCR DE PAPEL HIGIENICO DEPOSITO DE
TOALLAS SANITARIAS

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.]

ESPECIALIDAD: INSTALACION ELECTRICA
PARTIDA: 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT
EL20-005-000 SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE TUBQ CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA

MCA. RIMCO, CATUSA, PEASA O SIMILAR, INGLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO
DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREQ, TRAZO, CORTE,
ELABORAGCION DE CUERDA, FIJACION, GUiA DE ALAMBRE GALVANIZADO Na. 14, COPLES,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIFO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL ¥ CUALOUIER ALTURA, INCLUYE SOPORTERIA A BASE
DE UNICANAL Y VARILLA ROSCADA CON PERA.

EL20-005-005 DE 16 MM DE DIAMETRO PARED GRUESA M &
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

EL20-005-010 DE 21 MM DE DIAMETRO PARED GRUESA M 2500
P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.}

EL20-005-015 DE 27 MM DE DIAMETRO PARED GRUESA M 30000
P.U. GON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

ELZ0-010-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE

a0 GRADOS, MARCA RIMCO, CATUSA, PEASA C SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL
COSTC DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDGS, FLETE A OBRA, ACARREQ, TRAZO,
FIJACION, SOPORTERIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL USO PE EQUIPC Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA.

L 20-040-003 DE 15 MM DE DMAMETRO. PARED GRUESA PZA 3500
P.U. COM LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

£L20-010-004 DE 21 MM DE DIAMETRO. PARED GRUESA PZA. 31 00
P.U. CON LETRA [ PESOS 007100 MN.}

EL20-010-005 DE 27 MM DE DIAMETRO PARED GRUESA PEZA 900

P.U. CON LETRA | FESOS 00100 MN_)

> 20
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EL20-015-000

ELZ0-015-005
EL20-015010
EL20-D15-015

EL20-017-000

EL20-017-005

EL20-017-010
ELZ0-017-015

EL20-040-000

EL2C-040-010
EL20-040-015

EL20-065-000

EL20-065-010

EL20065-015

EL20-075-000

EL20-075-005

ELz0-075-010

€Y 2026
‘ > ano ic‘
- Margarita

A V73

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MONITOR FUNDIDO O TROQUELADO GALVANIZADO, MARGA
PEASA, CROUSE HINDS DOMEX, MYERS O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL CosTO
DE MANG DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FLIACION,
LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALAGIONES
ESPEGIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPQ Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL ¥ CUALGQUIER ALTURA.

DE 16 MM DE DIAMETRO
P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.}
DE 24 MM DE DIAMETRC
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
DE 27 MM DE DIAMETRO
P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRATUERCA FUNDIDA O TROQUELADA GALVANIZADA,
INCLUYE. CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREQ, FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA, DE DBRA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGODS
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALCUIER NIVEL Y CUALQUIER
ALTURA.

DE 16 MM DE DIAMETRO
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
DE 21 MM DE DIAMETRO
P.U. CON LETRA { PESOS 001100 MN.)
DE 27 MM DE DIAMETRO
P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA REGISTRO METALICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO O
SIMILAR, INCLUYE: CARGC DIRECTO POR EL COSTO DE MANC DE OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREQ, FIJACION, SOPORTERIA, NIVELACION, LIMPIEZA ¥
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPC DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN GUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA.

DE 100 X 100 MM FARA TUBO DE 16 Y 21 MM
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN,)
DE 120 X 120 MM PARA TUBO DE 21 Y 27 MM

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

SUMINISTRG Y COLOCACION DE TAPA METALICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO
CUADRADA, RIMCO, RACO O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARRED, FILIACION. LIMPIEZA ¥ RETIRO
DE SOBRANTES FUERA DE QBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIAGION Y DEMAS CARGOS DERIVADQS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN
CUALQUIER NIVEL Y CUALQUIER ALTURA.

DE 100 X 100 MM

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

DE 120 X 120 MM

P.LL GON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRE TAPA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO, RIMCO,
RACO, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARRED, FLJACION, LIMPIEZA Y RETIRC DE
SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPREGIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPD ¥ HERRAMIENTA, EN

CUALQUIER NIVEL.
DE 100 X 100 MM

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)
DE 120X 120 MM
P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

170 00

170 D0

150 00

17000

17000

150 00

300 00

7000

100 00

200G 00
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EL20-080-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO
DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, 0 SIMILAR,
INGLUYE: CARGO DIRECTO FOR EL COSTCO DE MANOC DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS,
FLETE A OBRA, ACARREQ, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPQ Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y
CUALQUIER ALTURA.

ELZ0-080-150 MOBDELD M-5250-B MARCA ARROW HART GRADO COMERCIAL 15 AMPS 125V G A 2POLOS 3 PZA
CABLES NEMA 515R EN COLOR BLANCO. O SIMILAR EM CALIDAD ¥ CARACTERISTICAS

P.U. GON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

EL20-080-155 MODELOQ 1G5262, MARCA HUBBELL 15 AMPS 125V C A 2 POLGS. 3 CABLES. NEMA 5-15R CON PZA 1310
TIERRA AISLADA, EN COLOR NARANJA O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00100 MN.)

EL20-081-000 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIAMETRO
DE 80 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE
DESNUDO No. 12 AWG., DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS No. 12 AWG. MARCA CONDUMEX
O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS Y EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTACULO,
INCLUYE: CONEGTOR Y MONITOR, CARGO DIREGTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS,
LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPQ DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USOG DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

E120-081-005 CHICOTE PARA LUMINARIO CON RECEPTACULO TIPQ PESADC MARCA HUBBELL MODELD PZA 24 00
HBL1533 O SIMILAR EN CALIDAD ¥ CARACTER!STICAS DE 090 M DE LARGO

P.U, CON LETRA { PESOS 00/M00 MN.}

ELZ0-081-010 CHICOTE PARA LUMINARIO CON CLAVIJA TIPO PESADD MARCA HUBBELL MODELD HBL1433 O PZA 94 00
SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS DE090M DE LARGO

P.U. CON LETRA { PESQS 00M00 MN.}

ELZ0-081-123 CONTACTO DUPLEX FALLO A TIERRA. MARCA HUBBELL 15 AMPE 125V CA_ ZPOLOS 3 PZA 300
CABLES NEMA 5-15R CON TIERRA AISLADA EN COLOR BLANCO, O SIMILAR EN CALIDAD Y
CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 007100 MN.)
PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES

EL21-015-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, MCA CONDUMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y
GARACTERISTICAS INCLUYE: GARGOQ DIRECTO POR EL GOSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREQ, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR,
MARGAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXION, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA
Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USC DE EQUIPO Y
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER MIVEL Y CUALQUIER ALTURA.

ELZ21-015-003 TIPO THW.LS-75°C CALIGRE 12 AWG M 850 0C
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

EL21-015-004 TIPD THW-LS-75°C. CALIBRE 10 AWG M 55000
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

EL21-015-005 TIPO THW-LS-75°C CALIBRE 8 AWG M 4000
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

EL21-D15-005 DE COBRE DESNUDQ CALIBRE B AWG M 4000
P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

EL21-015-152 DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG M 820 00

P.U, GON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
PARTIDA: 22 TABLEROS E INTERRUPTORES

EL22-001-G00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: GARGO DIRECTO POR EL
COSTO DE MAND DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREQ, TRAZO,
FIJACION, CONEXION MECANICA, CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE
SCBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPQ DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS,
DEPRECIACION Y DEMAS CARGDS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPC Y HERRAMIENTA, EN
CUALQUIER NIVEL. MARCA SQUARE D QO B BIFASICO
EL22-001-005 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 1 DE 20 ESPACIOS 1 FASE 3 HILOS 125 AMPERES SQUARE D CON PZA 100
TAPA COLOCADO SOBRE MURO

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.}

=
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EL22-001.005 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 1 DE 8 ESPAGIOS 1 FASE 3 HILOS 125 AMPERES SQUARE D CON PZA 200
TAPA COLOCADO SOBRE MURO

P.U. CON LETRA | PESOS 00100 MN.)

EL22-001-D05 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 1 DE 8 ESPACIOS 1 FASE 3 HILOS 125 AMPERES SQUARE D CON PZA 100
TAPA, COLOCADC SOBRE MURD

P.LL CON LETRA [ PESQS 00/100 MN.]

EL22-070-000 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO EN GABINETE, PARA
EMFOTRAR O SOBREPCNER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTC DE MAND DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREQ, TRAZO, FIJACION, NIVELACION,
CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE
OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

EL22-0100%5 DE 1 X 15 AMPS ATORNILLABLE EN GABINETE PZA B OG
P.U. CON LETRA { PESOS 00100 MN.)
EL22-010-020 DE 1 X 20 AMPS ATORNILLABLE EN GABINETE PZA 500

P.U. CON LETRA [ PESQS 00/100 MN.)

EL22-010.035 DE 1 X 20 AMPS ATORNILLABLE EN GABINETE PZA 2000
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

EL22-010-030 DE 2 X 20 AMPS ATORNILLABLE EN GABINETE PZa 100
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

EL22-010-035 DE 2 X 30 AMPS ATORNILLABLE EN GABINETE PZA 100
P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.}

EL22-010-040 D& 2 X 40 AMPS ATORNILLASLE EN GABINETE BZA 100
P.U. CON LETRA { PESOS 00100 MN.)

EL22-0i(-045 DE 3 X 70 AMPS ATORNILLABLE EN GABINETE PZA 100
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

EL22.10-045 DE 3 X 100 AMPS ATORNILLABLE EN GABINETE PZA 100
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION

EL24-007-000 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT FLEXIBLE METALICO, INCLUYE: CARGO
DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDQS, FLETE A
OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, GUIA DE ALAMBRE
GALVANIZADO No. 14, FIJAGION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA,

EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION ¥ DEMAS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

EL24-007-005 DE 10 MM DE DIAMETRO M ap00
P.U. CON LETRA { PESOS 001100 MN.}

EL24-007-015 DE 21 MM DE DIAMETRO M 300
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

EL24-010-000 SUMINISTRQ E INSTALACION DE CONECTOR RECTO, INCLUYE: GARGO DIRECTS POR EL

COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREQ,
FIJACION, LIMPIEZA Y RETIRQ DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGLURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DEL LSO DE EQUIPO ¥
HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

EL24-0100G5 DE i0 MM DE DIAMETRO GALVANIZAD PARA TUBO FLEXIBLE PZA 20
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

EL24-01C050 DE 21 MM DE DIAMETRC GALVANIZADO PARA TUBO FLEXIBLE PZA 2000
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

EL24-040-000 SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIREGCTO POR EL COSTO
DE MANQ DE OBRA Y MATERIA LES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARRED, FACION,
CONEXION ¥ PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPQ DE

SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS
DEL US0 DE EQUIPC Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

2026

ano de
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E124-040.075
EL24-040-080

EL24-060-000

£L24-060-011
EL24 060040
E124-050-045
EL24-060-060

EL24-060-055

EL24-070-000

EL=4-07C-020
£L.24-070.045

EL24-070-065

PARTIDA:

EL29-005-000

EL26-005-071

EL29-005-105

f" 20

ano de

Margarita
A Maza

APAGADOR SENCILLO MOD AMS001/18N EN COLOR BLANCO MCA BTICIND O EQUIVALENTE
EN GALIDAD ¥ CARACTERISTICAS

P.U, CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.}

APAGADOR TIPQ ESCALERA EN COLOR BLANCO MCA CTIVING DE 150V O EQUIVALENTE EN
CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

SUMINISTRO E II:ISTALACIGN DE PLACA PARA RECEPTACULOS ¥ APAGADORES CONSTRUIDA
CON TERMOPLASTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO
MRESTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA,
ACARREQ, FIJACION, NIVELAGION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OERA,
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS
DERIVADOS DEL USC DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PARA RECEPTACULO DUPLEX MODELO 5132W. MARCA ARROW HART EN COLOR BLANCO O
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

PARA APAGADOR DE UNA UNIDAD MOD QZ4223M*BN EN COLOR BLANCO MCA BTICINO O
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

PARA APAGADOR DE DOS UNIDADES EN COLOR BLANCO MCA BTICING O SIMILAR EN
CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA [ PESOS DO/T00 MN.}

PARA APAGADCR DE TRES UNIDADES EN COLOR BLANC(G MCA BTICIND O SIMILAR EN
CALIDAD ¥ CARACTERISTICAS

F.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}
CAJA DE PISO DESPLEGABLE CON SALIDA MARCA LEVINTON MODELQ PFGF1-BN
P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.)

SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD LED, INCLUYE: CARGO DIRECTC POR EL COSTO
DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO,
MONTAJE, SOPORTES, BASES, CONEXION Y PRUEBA, LIMPIEZA ¥ RETIRO DE SOBRANTES
FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y
DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER ALTURA
¥ CUALQUIER NIVEL.

LUMINARIO LED TIPQ SPOT LUZ DE DIA. 18W O SIMILAR EN CARACTERISTICAS INCLUYE
TENSORES PARA SOPORTERM

P.Li. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

DE LUMINARIO TIPO LED MARCA TECNOLITE DOMUS [l - PANEL LED 2X4
SUSPENDIDOEMPOTRADO 60 WLUZ DE DiA O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

LUMINARIA TIFO LED MANGUERA PLANA 505G $MD LUZ DE DiA 127 V
P.U CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

29 SOPORTERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES PARA UNIDADES DE ILUMINACION, CAJAS Y
TUBERIAS, INCLUYE: GARGQ DIRECTO POR EL COSTO DE MANO OBRA Y MATERIALES
REQUERIDOS, PINTURA, FLETE A OBRA, ACARREC, SUJECION, NIVELACION, LIMPIEZA Y
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES
ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN
CUALGIJIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.

PARA LUMINARIAS Y CAJAS CUADRADAS A BASE DE VARILLA ROSCADA DE 114" CON TAQUETE
EXPANSIVO DE 174" TUERCASY ROLDANAS EN AMBOS EXTREMOS DE U30 M A 045 M DE
LONGITUD

P.U, CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

DE SOPORTE 7IPO PERA TUBERIAS DE 13 HASTA 51 MM CON VARILLA ROSCADA DE 1/8" CON
UNA LONGITUD DE 050 A1 00 M. INCLUYE TAQUETE DE EXPANSION

P.U. CON LETRA { PESQS 00100 MN.)

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

FZA

PZA

PZA

PZA

PZA.

600

27 00

500

7400

500

15000

300 00
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EL29.005-180 PARA CHAROLA A BASE DE UNICANAL PERFORADA DE 4 X 2 INCLUYE BARRAS ROSCADAS PZA 2000
TUERCAS Y RONDANAS
P.U. CON LETRA ( PESOS 00100 MN,)

EL29-030-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAROLA PARA CABLE, TRAMO RECTO INCLUYE:

CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA GUE INTERVENGAN,
CONECTORES AZ, FLETES, ACARREGS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS,
COLOCACION, TORNILLERIA, NIVELACION, AJUSTES, INSTALACIONES ESPECIFICAS, EQUIPO
DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, DEPRECIACION Y
PEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.

EL22-036-110 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHARCLA MARCA CHAROFIL DE 300 MM DE ANCHO POR ML 60 00
68 MM DE ALTO PARA INTERIORES

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

EL28-030-111} PLACA PARA SALIDA A TUBO MODELO MG-21-104-EZ MARCA CHARGFIL PARA RUBC DE 18 A 51 PZA 40 00
MM O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS

P.U. CON LETRA ( PESOS 00/100 MN.}
PARTIDA: 31 MANC DE OBRA

EL31-004-000 RETIRO DE EQUIPQ ELECTRICO Y ELEMENTOS QUE INTERVENGAN CON RECUPERACION,
INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANQ DE OBRA REQUERIDA, ACARREQ DE
MATERIAL RECOBRADO AL ALMACEN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y
ETIQUETADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD,
INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USQO DE
HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALGUIER NIVEL.

EL37-004-005 DE APAGADOR PLACA Y CAJA INCLUYE DESCONEXION GON RECUPERACION A FAVOR DEL PZA 1200
IM5S
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

EL31-004-010 DE CONTACTO ELECTRICO NODOS VOZ-DATOS PLACA Y CAJA INCLUYE DESCONEXION CON PZA 000

RECUPERACIGN A FAVOR DEL IMS5
P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

EL31-004-015 DE TUBERIA RIGIDA © FLEXIBLE DE DIFERENTES DIAMETROS CON CABLE Y SOPORTERIA CON ML 700 00
RECUPERACION A FAVOR DEL IMSS

P.U. CON LETRA [ PESOS 001100 MN.)
EL31-004-025 DESMONTALE DE CANALETA DE HASTA 15 CM DE ANCHOSOBRE PISO O MURO ML 50 00

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

EL31-004-030 DE CHAROLA DE 10 MM Y HASTA 30 MM INCLUYE SOPORTERIA ML 4500
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)
EL31-004-035 DE CABLEADO ESTRUCTURADD ML 140000

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.)

EL31-005-000 RETIRO DE TABLEROS Y ALIMENTADORES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTQ DE
MANO DE GSRA Y MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREQD, ELEMENTOS
DE FIJACION, DESCOMEXION, CORTE, + LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE DBRA
EQUIFG DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIAGION Y DEMAS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

EL31-005-005 TABLERQ ELECTRICO EMPOTRADO EN MURO DE 24 ESPACIOS PZA 100
P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}
EL31-005-G10 TABLERQ ELECTRICO EMPOTRADO EN MURD 12 ESPACIOS PZA 100

P.U. CON LETRA { PESOS 00100 M.}

EL31-005015 TABLERO ELECTRICO EMPOTRADO EN MURO 08 ESPACIOS PZA 100
P.U. CON LETRA { PESOS 001100 MN.)

EL31.DC5-015 TABLERO ELECTRICO EMPOTRADO EN MURO 04 ESPACIOS PZA 100

P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)
EL37-005-040 IDENTIFICACION DE CARGAS ELECTRICAS CCN AMPERIMETRO IDENTIFICANDO VOLTAJE DE PZA 100

ALIMENTACION ELECTRICA EN 3 FASES DE TABLERO EXISTENTE HAGIA TABLEROS NUEVOS
1 INCLUYE MATERIAL. MANO DE OBRA HERRAMIENTA EQUIFO Y TODO LG NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIGN
P.U. CON LETRA [ PESOS 00/100 MN.)

.ql:' LU L0
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9. i
b o)
Margarlta Cozumel No. 43, piso §, Colonia Roma Narte, Alcakdia Cuauhtémo, C. P. 05700, Cludad de México

aza Tel. 55 5726 1700, Ext. 17704-17705
Paging 65 de 69




Gobierno de vy
) INSTITUTO MEXICAND DEL SEGURO SOCIAL

o &
México

Direccién de Administracién

Unidad de Administracién

Coordinaciéon de Conservacién y Servicios Generales

Coordinacién Técnica de Conservacion y Servicios Complementarios
Divisiéon de Inmuebles Centrales

ESPECIALIDAD: INSTALACION DE AIRE AGONDICIONADO
PARTIDA: 32 EQUIPGS PROPIOS DEL INMUEBLE
AA32-010-000 REUBICACION DE EQUIPQS DE AGUA HELADA, DE IFERENTES CAPACIDADES, MARCAS Y

MDDELOS; REVISION, DIAGNOSTIGO PRUEBAS DE OPERACION Y FUNGIONAMIENTO DE LOS
COMPONENTES ELECTRICOS, MECANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA DETERMINAR LAS
CONDICIONES REALES EN QUE SE ENCUENTRAN TODOS Y CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS
QUE COMPONEN LOS EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA, REALIZANDO LA LIMPIEZA DE
TUSERIA, LIMPIEZA Y REVISION DE MOTORES DE EVAPORADORAS, NITROGEMO Y
REFRIGERANTE PRECARGADO, REVISION DE LINEAS DE FUERZA, REVISION DE LINEAS DE
CONTROL, REVISION DE CONDUCTORES, REVISION DE PRESOSTATOS Y LIMPIEZA DE
TARJETAS CON LIQUIDO DIELECTRICO, REVISION Y LIMPIEZA DEL SISTEMA ELECTRICO Y
ELECTRONICO, EL PRECIO INCLUYE: MANG DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPQ,
ACARREOQS, ELEVACIONES, PRUEBAS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO ¥ TODO LO
NECESARIO PARA LA CORREGTA EJECUGIGN DEL SERVICIO,

AAZ2-D10-005 REUBIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTC DE EQUIPO MINISPLIT DE 5 TON FIJADD A MURO PZA 200
INCLUYE TUBERiA DE COBRE TUBERIA DE DESAGUE CABLE ELECTRICO. PRUEBAS DE GAS
REFRIGERANTE SOPORTERIA CONDENSADORA LBICADA EN AZOTEA RECORRIDO DE HASTA
5M EN VERTICAL Y 10 M HORIZONTAL

P.U, CON LETRA { PESOS 00100 MN.}

AAIZ-010-010 REUBIACION ¥ PUESTA EN FUNCIDNAMIENTO DE EQUIPO MIN:SPLIT DE 3 TON FLADO A MURO PZA 300
INGLUYE TUBERIA OF COBRE. TUBERIA DE DESAGUE CABLE ELECTRICO PRUEBAS DE GAS
REFRIGERANTE SCPCRTERIA CONDENSADORA UBICADA EN AZOTEA RECORRIDO DE HASTA
&M EN VERTICAL Y 19 M HORIZONTAL

P.U. CON LETRA { PESOS 006/100 MN.)

AAIZ-010-018 REUBIACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPJD MINISPLIT DE 1 5 TON FIJADC A MURO PZA 100
INCLUYE TUBERIA DE COBRE TUBERIA DE DESAGUE CABLE ELECTRICG. FRUEBAS DE GAS
REFRIGERANTE SOPORTERIA CONDENSADCRA UBICADA EN AZOTZA RECORRIDO DE HASTA
EM EN VFRTICAL Y 10 M HORIZONTAL

P.U. CON LETRA { PESOS 00/100 MN.}

AA33-010-000 MANTENIMIENTO MAYOR Y REHABILITAGION A EQUIPOS DE AGUA HELADA, DE DIFERENTES
CAPACIDADES, MARCAS Y MODELOS; REVISIQN, DIAGNOSTICC PRUEPAS DE OPERACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES ELEGTRICOE, MECANISMOS INTERNOS Y
EXTERNOS PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES REALES EN QUE SE ENCUENTRAN TODOS
Y CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS QUE COMPONEN LOS EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA,
REALIZANDO LA LIMPIEZA DE TUBERIA, LIMPIEZA Y REVISION DE MOTORES DE
EVAPORADORAS, NITROGENC Y REFRIGERANTE PRECARGADO, REVISION DE LINEAS DE
FUERZA, REVISION DE LINEAS DE CONTROL, REVISION DE CONDUCTORES, REVISION DE
PRESOS$TATOS Y LIMPIEZA DE TARJETAS CON LIQUIDO DIELECTRICO, REVISION Y LIMPIEZA
DEL SISTEMA ELECTRICO ¥ ELECTRONICO, EL PRECID INCLUYE: MANO DE OBRA.
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPD, ACARREOS, ELEVACIONES, PRUEBAS DE OPERACION
Y FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL SERVICIO,

AAZ2010-002 EQUIPO MINISPLIT DE 15 TON FLJADO A MURO INCLUYE TUBERIA DE COBRE. TUBERIA DE PZA 200
DESAGUE, CABLE ELECTRICO PRUEBAS DE GAS REFRIGERANTE, SQPORTERIA,
CONDENSADORA UBICADA EN AZOTEA RECORRIDO DE HASTA 8M EN VERTICAL Y 10 M
HORIZONTAL

P.U. CON LETRA [ FESOS 00/100 MN.)

ESPECIALIDAD: CABLE ESTRUCTURADG
PARTIDA: 21 ALAMBRES Y CABLES
CE21-005-000 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE TRANSMISION PARA EL SISTEMA DE

RADIOGOMUNICACION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA ACARREQS, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR,
MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, SOLDAR, ENCINTAR LIMPIEZA Y RETIRQ
DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPQ Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.
CE21-005-005 CABL UTP CATEGORIA 6 PARA DATOS CERTIFICADD PARA TRANSMISION DE DATOS (300,100 M 4 50G 00
MEPS} CONDUCTOR SOLIDO DE COBRE CALIBRE (22 AL 24 AWG) MATERIAL AISLANTE
POLIETILENG O PYC CUBIERTA EXTERIOR DEL CAHLE CABLE TIPO CMR (COMUNICATIONS
RISER} ATENUACION MAXIMA DEL CABLE 32 8 DB/ 250 MHZ. TIEMPG DE PROPAGACION
MAXIMO DEL MEDID 538 NS ®250MHZ /100M DEBERA CONTENER MARCADO EN LA CUBIERTA
EXTERIOR DEL CABLE. LA MARCA DEL FABRICANTE Y LA CATEGQRIA
P.U. CON LETRA [ PESOS D0/100 MN.}

‘ . 11
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Apéndice B
1. Cronograma de ejecucidn general,

METITUTS MEXICANG DE, SEGURO SOCIAL

‘ DIRECCION DE ADMINIS THACION
UNIDAL GE ADMINSTRAC IR
COORIMACION DE CONSERVACION ¥ BERVISI0S GENERALES
COORDNACKIN TECNICA DE CONSERVAZION ¥ SERVICIOS C OMILEME
DMSIGN OF HMUEB.ES CENTRALES

e Trabmos te conservaciin adecusciones oe obr cra) en ofices Lol o T
23] EnIcE ISecomuniCaciones Bn Av passc te la Reforma no. 478, Ciuded de Méxco

LADBRA:
MES 3
CONCEPTO DESGRIPFCION - OHSERVACIONES
- ' d _- i EYE < — == T - p— —
EvE —
PARTIDA 1 PRELIMINARES ¥ TERRACERIA = g
PARTIDA 02 CIMEHTACION Y ESTRUCTURA
PARTIOA 4 ALBANILERIA T — e e e S sk
PARTIDA ©5 ACABADOS
FARTDA 07 ALUMINID
PERTIDA D8 VRIOS ACRILICOS ¥ ESPEJOS

oA 5 CARPINTERIA ¥ CERRAJERLE

RARTIDA 31 MAND DE OBRA UNICAMENTE
PARTIDA 12 TUBERIA Y £ ONEX/ONES DE COBRE = 1
PARTIDA 13 VALYULAS ¥ LLAVES

%ﬂ"_nna 15 TUBERIA Y CONEXIONES DE PVE i B

PARTIDA. 18 MUEBLES Y ACCESORIOS

PARTIDA; 31 MAND DE OBRA R4 Wy

— PR RN » : . - 3 .

PARTIDA: 2 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT h
PARTIDA 1 ALAMBRES Y CABLES

BARTIDA ‘72 TABLEROS E WTERRUPTORES

PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMNAGION

PARTION [=eoroRTEE . T —T—F—+—+

MARTIDA 31T MANG DE OBRA [
SARTIDA 12 EQUIPOS PROPIOS DEL INMUEBLE =

FART.OA 2t ALAMBRES Y CABLES

'_‘ : ;};,f,éu
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Apéndice C

III.  Planos de las dreas de trabajo.
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La zona achurada corresponde o las dreas no que se van a trabajar.
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La zona achurada corresponde a las dreas no que se van o trabajar.
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